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INVESTITOR GRAD KLANJEC
Trg mira 11, Klanjec

LOKACIJA RuzZmarinska cesta bb
k.o. Klanjec, ké.br. 434

GRADEVINA DJECJI VRTIC “KESTEN”
KLANJEC

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA

OINAKA PROJEKTA GP-35-11

A. OPCI PRILO1ZI

A.1.  POPIS PROJEKATA ZA ISHODENJE GRABEVINSKE DOZVOLE
A.2. REGISTRACIJA PODUZECA

A.3. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

A.4.  RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

A5, IZJAVA O MEDBUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

A.6.  IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

GLAVNI PROJEKTANT:

Lovorka Petrovi¢ Jovi¢ dipl.ing. arh.



A.l.

Investitor

POPIS PROJEKATA | ELABORATA ZA ISHODENJE
POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA

Gradevina:

Lokacija:
Vrsta pro

jekta:

GRAD KLANJEC, TRG MIRA 11, KLANJEC
DJECJI VRTIC “KESTEN"

k.o. Klanjec, kébr 434, Ruzmarinska cesta bb
GLAVNI PROJEKT

Zajednicka oznaka projekta: GP-35-11

Glavni projektant:

Datum:

Lovorka Petrovi¢ Jovi¢, dipl.ing.arh.
listopad 2011.

MAPA 1 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT ARHITEKTURE , ZASTITA OD POZARA | ZASTITA NA RADU
TD: GP-35-11
projektantska tvrtka: ARIJA STUDIO d.o.o.
projektant: Lovorka Petrovi¢ Jovi¢, dipl.ing.arh.
MAPA 2 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD: 015/2011-K
projektantska tvrtka: LAMBOT d.o.o.
projektant: Ema Klasi¢, dipl.ing.grad.
MAPA 3 GLAVNI PROJEKT
TERMOTEHNICKE INSTALACIJA - PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACLJA |
VENTILACIJA
TD: 61/11
projektantska tvrtka: LYNX d.o.o.
projektant: Igor Laknar, dipl.ing.str.
MAPA 4 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
TD: 086/11-V
projektantska tvrtka: PLANAR d.o.o.
projektant: Mirko Lez, dipl.ing.grad.
MAPA 5 GLAVNI PROJEKT

PROJEKT GRADEVINSKO - FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRADEVINE

TD: 015/2011-F

projektantska tvrtka: LAMBOT d.o.o.

projektant: Ema Klasi¢, dipl.ing.grad.




MAPA 6

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD: 2011/45E

projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o.

projektant: Bozidar Barki¢, ing.el.

MAPA 7

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VATRODOJAVE

TD:2011/45V

projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o.

projektant: Bozidar Barki¢, ing.el.

GEOTEHNICKI ELABORAT TEMELJENJA

TD: 89-2/11

fvrtka: SPP d.o.o.

izradio: Doc.dr.sc. Stjepan Strelec, dipl.ing
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GP-35-11 VRTIC, Klanjec

A.2. REGISTRACIJA PODUZECA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080200750
OIB:

77172695530
TVRTKA/NAZIV:

2 ARIJA studio d.o.o. za projektiranje i nadzor

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
2 ARIJA studio d.o.o.

SJEDISTE:
2 Zagreb, Zuti breg 7 A

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

T .51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 74.4 - PromidZba (reklama i propaganda)

1 & - zastupanje inozemnih tvrtki

T X - gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom

I * - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,

pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka,
pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
i catering i pruZanje usluga smjeStaja

CLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:

1 Petar Jovié
Zagreb, Miholié¢i 7
1 - direktor
1 - zastupa dru$tvo pojedinaéno i samostalno

2 Lovorka Petrovié Jovié
Zagreb, Zuti breg 7A
2 - direktor
2 - zastupa pojedinacno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 30.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Pravni oblik:
1 druStvo s ograniéenom odgovornoscéu

Temeljni akt:
1 Odluka o osnivanju od 10.11.1994.god. uskladena sa ZTD-om
24.10.1995.god. i sastavljena u novom obliku kao Izjava:. '
2 Izjava o osnivanju izmijenjena je Odlukom o izmjeni Izjave o
osnivanju i preimenovanju u DruStveni ugovor od 03.

D004, 2010-06-02 12:00:37 Stranica: 1 od 2
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GP-35-11 VRTIC, Klanjec

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Temeljni akt:
listopada 2008. godine, koji se dostavlja u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Odlukom osnivaca od 24.10.1995.god. povecan temeljni kapital
drustva za 23.500,00 Kn tako da je temeljni kapital uvecan
na 30.000,00 Kn.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu na
reg.ulo8ku broj 1-60095.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda__ ) )
0001 Tt-95/3969-2 08.12.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-08/12547-2 20.10.2008 Trgovacki sud u Zagrebu

U Zagrebu, 02. lipnja 2010. Ovladtena osobaj/

D004, 2010-06-02 12:00:37 Stranica: 2 od 2



A.3. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR GRAD KLANJEC
Trg mira 11, Klanjec

LOKACIJA RuZmarinska cesta bb
k.o. Klanjec, kc.br. 434

GRADEVINA DJECJI VRTIC “KESTEN”
KLANJEC

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA

OINAKA PROJEKTA GP-35-11

Temeljiem Zakona o prostornom uredenju | gradnji (N.N. 76/07) izdaje se sliedece
imenovanje:

GLAVNI PROJEKTANT

Ime i prezime: Lovorka Petrovi¢ Jovi¢ dipl.ing.arh.
ARIJA studio d.o.o., Zuti breg 7a, Zagreb

Oznaka riesenja: Klasa: UP/1-350-07/00-01/2640
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 09.studenog 2000.

Investitor:

Klanjec, rujan 2011.



GP-35-11 VRTIC, Klanjec

A.4. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

% g

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
[ INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-350-07/00-01/ 2640 = -
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 09.studenog 2000.

Na temelju &lanka 24. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj .
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor
el za upise Razreda arhitekata, rje3avajuéi po zahtjevu koji je podnijela PETROVIC
' JOVIC LOVORKA, dipling.arh., ZAGREB , CULINECKA CESTA 25, za upis u
Imenik oviastenih arhitekata, donio je

RJESENJE

1. U Imenik oviaitenih arhitekata upisuje se PETROVIC JOVIC
LOVORKA , (JMBG 2408970306818), dipl.ing.arh., ZAGREB, u
stucni smjer Ovlasteni arhitekt, pod rednim brojem 2640, s danom
upisa 25.10.2000. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih arhitekata, PETROVIC JOVIC
LOVORKA, dipling.arh., stjete pravo na uporabu strukovnog
naziva "Ovlasteni arhitekt” i pravo na obavijanje poslova temeljem
Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
- graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i
- duznosti sukladno posebnim propisima. -

3. Oviastenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stiece
pravo na uporabu "pecata”.

ObrazloZenje

PETROVIC JOVIC LOVORKA, dibl.ing.-am., podnijela je Zahtjev za
up?s u Imenik arhitekata. o :

10/81



GP-35-11 VRTIC, Klanjec

S AN A

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te teme;;am Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 47/98), a u svezi s Elankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18. Statuta Hrvatske

komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99 i
112/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata imenovana stjeCe pravo na
izradu i uporabu pecata, sukiadno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata
i inZzenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju Clanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem

upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog RjeSanja Zalba nije dopustena, ali sé moze pokrenuti

upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. LOVORKA PETROVIC JOVIC, 10000 /ZAGREB. CULINECKA CESTA 25
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

11/81



A.5 Na temelju ,, Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa* i Clanaka 180.1 192. ,Zakona o prostornom
uredenju i gradnji** (NN 76/07) izdaje se:

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI SVIH MAPA
GLAVNOG PROJEKTA

POPIS MAPA:

MAPA 1 GLAVNI PROJEKT

PROJEKT ARHITEKTURE , ZASTITA OD POZARA | ZASTITA NA RADU
TD: GP-35-11

projektantska tvrtka: ARIJA STUDIO d.o.o.

projektant: Lovorka Petrovi¢ Jovi¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2 | GLAVNI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

TD: 015/2011-K

projektantska tvrtka: LAMBOT d.o.o.
projektant: Ema Klasi¢, dipl.ing.grad.

MAPA 3 GLAVNI PROJEKT

TERMOTEHNICKE INSTALACIJA - PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACLJA |
VENTILACIJA

TD: 61/11

projektantska tvrtka: LYNX d.o.o.

projektant: Igor Laknar, dipl.ing.str.

MAPA 4 GLAVNI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
TD: 086/11-V

projektantska tvrtka: PLANAR d.o.o.

projektant: Mirko Lez, dipl.ing.grad.

MAPA 5 GLAVNI PROJEKT

PROJEKT GRADEVINSKO - FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRADEVINE
TD: 015/2011-F

projektantska tvrtka: LAMBOT d.o.o.

projektant: Ema Klasi¢, dipling.grad.

MAPA 6 GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD: 2011/45E

projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o.
projektant: BoZidar Barkic, ing.el.




MAPA 7 GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VATRODOJAVE

TD:2011/45V

projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o.
projektant: Bozidar Barki¢, ing.el.

GEOTEHNICKI ELABORAT TEMELJENJA

TD: 89-2/11

tvrtka: SPP d.o.o.

izradio: Doc.dr.sc. Stiepan Strelec, dipl.ing

Svi projekti tj. mape medusobno su uskladeni i izradeni u skladu s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa, te prema posebnim uvjetima i suglasnostima, a prema kojima
projektirana gradevina mora udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe.

GLAVNI PROJEKTANT: DIREKTOR:
Lovorka Petrovi¢ Jovi¢ dipl.ing. arh. Lovorka Petrovi¢ Jovi¢

Lagreb, listopad 2011.



A.b6. \a temelju ,, Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa” i Clanaka 179,208, i 232. ,,Zakona o
prostornom uredenju i gradnji* (NN 76/07) izdaje se :

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ZAKONOM O
PROSTORNOM UREDENJU | GRADNJI TE S ODREDBAMA
POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

INVESTITOR GRAD KLANJEC
Trg mira 11, Klanjec

LOKACIJA RuZmarinska cesta bb
k.o. Klanjec, kc.br. 434

GRADEVINA DJECJI VRTIC “KESTEN”
KLANJEC

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA

OINAKA PROJEKTA GP-35-11

vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT, PROJEKT ARHITEKTURE

Ovaqj projekt je uskladen s

- Lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/11-01/191, Urbroj: 2140/01-
07/3-11-10, od 22. rujna 2011)

- Prostornim planom vuredenja Grada Klanjca (SI. Glasnik Krapinsko-
zagorske zupanije broj 10/2006, 04/2008 i 17/2011)
Urbanisticki plan uredenja naselja Klanjec, Mihanovi¢ Dol i Lupoglavec
(Sl.glasnik Krapinsko-Zagorske zupanije br.11/2010i 17/2011)



Te zakonima | propisima:

Zakonom o prostornom uredenju | gradnji  (N.N. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11)

Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08)

Zakon o predskolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07)

Zakon o zastiti na radu (N.N. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08 1 75/09)
Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08)

Zakon o normizaciji (NN 163/03)

Zakon o vodama (NN 153/09)

Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 110/07, 60/08)

Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07)

Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93)

Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore

(NN 6/84)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

Pravilnik o znaku pristupacnosti (NN 78/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u
kategorije ugrozenosti od pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o odrzavanju iizboru vatrogasnih aparata (NN 35/94,103/96,
130/07)

Pravilnik o uvijetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94, 142/03)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 2/07)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB A 126/87

HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

TehnicCki propis o ustedi toplinske energije | toplinskoj zastiti u zgradama (NN
79/05,155/05, 74/06)

TehniCki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08) od
31.03.20089.

TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije toplinske energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)

PROJEKTANT:
Lovorka Petrovi¢ Jovi¢ d.i.a.



INVESTITOR GRAD KLANJEC
Trg mira 11, Klanjec

LOKACIJA RuzZmarinska cesta bb
k.o. Klanjec, ké.br. 434

GRADEVINA DJECJI VRTIC “KESTEN”
KLANJEC

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA

OINAKA PROJEKTA GP-35-11

B. TEHNICKI PRILOZI

B.1. LOKACIJSKA DOZVOLA S PRETHODNIM SUGLASNOSTIMA
B.2. I1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

GLAVNI PROJEKTANT:

Lovorka Petrovi¢ Jovi¢ dipl.ing. arh.



INVESTITOR

GRAD KLANJEC
Trg mira 11, Klanjec

LOKACIJA RuzZmarinska cesta bb
k.o. Klanjec, ké.br. 434

GRADEVINA DJECJI VRTIC “KESTEN”
KLANJEC

FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA

OINAKA PROJEKTA GP-35-11

C. ARHITEKTONSKI PROJEKT

C.1.
C.2.
C.3.
C.4.

C.5.

C.6.
C.7.
C.8.
C.9.

PROJEKTNI ZADATAK

TEHNICKI OPIS

ISKAZ POVRSINA

OPIS RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVA PRISTUPACNOST GRADEVINAMA
OSOBAMA S INVALIDITETOM | SMANJENE POKRETLJIVOSTI

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE UGRADENIH MATERIJALA |
|ZVEDENIH RADOVA

BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

PROGRAM ZBRINJAVANJA KUCNOG OTPADA

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE



C.1. PROJEKTNI ZADATAK

Lokacija novog vrtica ,,Kesten* nalazi se u gradu Klanjcu.

Lokacijska dozvola je izdana za izgradnju djecCjeg vrtica na k&.br. 434 k.o. Klanjec
prema ldejnom projektu izradenom od istog projektanta. Izdala ju je Krapinsko —
zagorska zupanija — Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa -
(Klasa: UP/1-350-05/11-01/191, Urbroj: 2140/01-07/3-11-10, od 22. rujna 2011)

Potrebno je izraditi tehniCku dokumentaciju za potvrdu glavnog projekta, za izgradnju
djecjeg vrtica.

Kapacitet vrtica je 2 vrtiCke jedinica (do 50djece) i jedna jaslicka skupina (do 20 djece).
Zgrada mora biti u skladu s Lokacijskom dozvolom, Zakonom o prostornom uredenju i
gradniji, i vazecim propisima iz oblasti Prostornog uredenja te Prostornim planovima Grada
Klanjca.

Takoder, vrtic mora biti niskoenergetski objekt po potrodnji energetskih izvora te koristifi
obnovljive izvore energije.

lzgradnjom djecjeg vrtica podize se standard stanovnika grada i Sireg gradskog podrucja.
Izgradnja vrtica prema projektnom zadatku imati ¢e ucinak smanjenja emisije Stetnih tvari
u atmosferu, povecanje kvalitete zraka i kvalitete zivota u regiji. Emisija CO2 smanjena je u
odnosu na klasicnu gradnju s klasi¢nim sustavima grijanja i ventilaciie na nacin da se
povecanjem toplinske izolacije vanjske ovojnice gradevine i njezinog krovista ostvaruje
velika usteda na energentima potrebnim za grijanje tijekom zimskih i prijelaznih mjeseci te
koristenjem uredaja sa povecanom energetskom ucinkovitosti i koristenjem obnovljivih
izvora energije dodatno smanjuje potrosnja pofrebnih energenata kao i emisija stetnih
tvari u atmosferu.



C.2. TEHNICKI OPIS

LOKACUJA

Parcela na kojoj se planira gradnja se nalazi u Gradu Klanjcu u Ruzmarinskoj ulici, u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja drustvene namjene.

Cestica je nepravilnog oblika, povriine 3309 m? i nalaze se u k.o. Klanjec na k.¢. 434.
Parcela je neizgradena.

Pristup na parcele je sa zapadne strane preko pristupne ceste Ruzmarinska ulica a
moguc je i s juzne strane.

Kroz cestu prolaze sve komunalne instalacije.

Ovim projektom planira se zgrada djecjeg vrtica i jaslica za potfrebe Grada Klanjca.

OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE CESTICE

lzvrseno je formiranje nove gradevne parcele prema prijedlogu parcelacije iz ldejnog
projekta za koji je dobivena Lokacijska dozvola.

Novoformirana Cestica 434 na kojoj se planira predmetna gradevina - vrtic, nepravilnog je
oblika dimenzija je cca 38.30m x 73.75 m. Parcela je izduzenog oblika, povrsine cca 3309
m?2 i ima kolni prilaz direktno na postojecu ulicu Ruzmarinska cesta s istocne i jozne strane.
Ostatak dijela Cestice 435/2 povrsine 73 m2 je predviden kao rezervni prostor za prosirenje
prometnice.

Unutar geodatskog elaborata parcelacije izvrseno je i uskladivanje stare i nove izmjere.
Cestlca je ravna s visinskom razlikom od sjevera prema jugu od cca 1m. Uz prometnicu
parcela ima pokos Sirine od 5 — 15m visinske razlike do 2m. Gradevina je planirana na
ravnom dijelu platoa Cestice.

SMJESTAJ GRADEVINE NA PARCELI

Smjestaj gradevine na gradevinskoj parceli prikazan je na situaciji u mjerilu 1:500 i u skladu
je s Lokacijskom dozvolom.

Prilaz na parcelu je osiguran sa puta sa zapadne strane parcele. Kolni ulaz vodi do
parkiralista sa sedam parkirnin mjesta, te do gospodarskog ulaza kojim se omogucuje
neometan pristup dostavnim vozilima.

Glavni ulaz zgrade vrti¢a se nalazi sa sjeverozapadne strane. — okrenut prema prilaznom
putu.

Udaljenost objekta od granice parcele sa sjeverne strane ( prilaznog puta ) je 15,94m. Sa
zapadne strane je od granice parcele gradevina udaliena 15.72m, s juzne strane je
najmanja udalienost 13.93 a sa zapadne 5.76. Gradevina je okruglog oblika.



NAMJENA | TLOCRTNA ORGANIZACIJA GRADEVINE

Namijena gradevine je djedji vrti¢ sa smjestajnim jedinicama jaslica i vrtica te pratec¢im i
pomocnim radnim i pogonskim prostorima. Zgrada je izvedena kao slobodnostojeca
prizemnica okruglog ftlocrta kako bi | oblkom zadovoljavala visoke kriterije
niskoenergetskog objekta | u konacnici imala sto manje pogonske troskove.

Pri projektiranju | izradi funkcionalnog rieSenja vrtica uzeti su u obzir svi parametri Uputa za
programiranje , planiranje | projektiranje djecjin vrtica | jaslica, te su zadovoljeni svi
standardi propisani Zakonom o predskolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) i
pravinikom o provedbi drzavnog pedagoskog standarda predskolskog odgoja |
naobrazbe ( N.N. 63/08 ).

PRIZEMLJE

Iz ulaznog se postora sa sjeverozapadne strane ulazi u centralni dio, prostor vise namjena,
natkriven i osvijetlien kupolom. 1z visenamjenskog centralnog dijela ulazi se u dvije vrticke i
jednu jaslicku jedinicu, te polivalentnu dvoranu koja moze biti i zajednicka blagovaonica.
Prostori vrtickih i jaslickih jedinica dimenzionirani su i opremljeni prema oCekivanom broju
djece. Svaka jedinica ima direktan izliaz na terasu i vanjski prostor kao i na sredisnju
poveznicu — trgi¢ te su jedinice povezane i medusobno kliznim stijenama.

U sjevernom su krilu prizemlja prostori zajedniCkih sluzbi kuhinje, pomocni i pogonski
prostori. U te je prostore moguce udii sa sjeverne strane s gospodarskog ulaza.

KAT

Na katu se nalaze administrativni prostori, struCni i upravni te strojarnica objekta.

Takoder se nalazi i velika terasa — ravni prohodni krov ograden zabatnim zidom krovista,
koji omogucuje visestruku upotrebu za potrebe vrtica kao i mogucu povriinu za prosirenje
kapaciteta.

OBLIKOVANJE GRADEVINE | UREDENJE PARCELE

lzgradnja niskoenergetskog vrtica prijavijena je pod projekt "Odrziva gradnja” Cime je
projektna dokumentacija usko definirana potrebnim parametrima toplinske izolacije,
povecane energetske ucinkovitosti sustava rasvijete i elekiroinstalacija te povecane
energetske ucinkovitosti sustav grijanja i ventilacije.

Oblik gradevine je kruzni, prizemnica — djelomi¢no kat s jednostresnim, ravno odrezanim,
krovom.

Ovako projektiranom gradevinom ustedjet ce se na brutto razvijenoj povrsdini vrtica, te
obzirom na kompaktan | cjelovit tlocrt | na potrosnji energije.

Vanjski je prostor podijeljen u nekoliko zona.

Prilazni putevi do objekta , kolni i pjeSacki nalaze se sa sjevernozapadne i sjeverne strane
objekta. Poplocani su betonskim kockama. Osiguravaju jednostavan i siguran pristup do
objekta.

Sa sjeverne se strane nalazi i parkiraliste, kao i gospodarski ulaz u objekt.



Sav ostali prostor parcele je ozelenjen, a razlikujemo igralista i slobodne povrsine.

Svaka jedinica ima svoj direktan izlaz na vanjski prostor. Vanjski prostor jasliCke jedinice
niskim je raslinjem odijelien od ostalog vanjskog prostora. Sa vanjskin je prostora
omogucen jednostavan i lagan pristup do sanitarnih prostorija.

Svi vanjski prostori oblikuju se na nacin da sluze za igru djece i za provodenje odgojno-
obrazovnog programa kad to klimatski uvjeti dopustaju.

Prema sjevernom i istocnom susjedom ograda je ujedno i betonski potporni zid visine do
180cm. Cijelom duzinom zida izvodi se drenaza koja vodi u 2 upojna bunara koji su
prikazani na situaciji.

Ograda prema javnim povrsinama - jug i zapad je vizualno lagana, metalna, visine 180
cm i djelomi¢no ozelenjena. Obodno ¢e na parceli biti zasadeno i razmjesteno drvece
kako bi se osigurala dovoljna povrsina hladovitin prostora za igru djece.

Unutar dvorista osim ozelenjenih fravnatin povrSina izvodi se lievana antitraumatska
podloga kruznih oblika. Podloga se izvodi na nabijenoj zemlji i sloju tucanika i obrubliena je
betonskim rubnicima. Puti¢i izmedu podrucja s antitraumatskom podlogom su od betoske

galanterije — ploca.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI GRADEVINE

Nosiva konstrukcija je sustav zidanih zidova od opeke s monolitnim armiranobetonskim
stropnom plocama | drvenim krovistem s crijepom. Temeljenje je izvedeno na temeljnim
armiranobetonskim trakama i podnim plo€ama, iznad najvise razine podzemne vode.

Sve prema geomehanickim istraznim radovima i izvjes¢u. Vanjski zidovi se izvode kao
nosivi zidovi od blok opeke 19/19/29 s toplinskom izolacijom ploCama kamene vune 20 cm
s vanjskom obradom silikatnom zbukom, a kod dijelova zidova u tlu s polimerbitumenskom
hidroizolacijom i ploCama ekstrudiranog polistirena s oblogom betonskim obzidom ili sa
zastitnom folijom. Drenaza temelja vrtica nije potrebna jer je vrti¢ na najvisem dijelu
Cestice - prizemni objekt — bez podruma i izvan zla podzemnih voda. Odvodnja
oborinskoh voda je u upojne bunare dubine do rastresitog sloja pijeskovite gline (cca 4-
é6m) tako da ne moze doci do ispiranja temelja niti viazenja nadtemeljnog zida.

Podovi prostora na tlu — vanjske terase izvode se na armiranobetonskim podnim plocama.
Teraseza igranje koje su povezne s sobama vrtica su oblozene drvenim dekingom
djelomicno su natkrivene nadstresnicama | ogradene ogradicom visine 100cm. Okolni
teren je nizi od 5 do 30 cm. Visinska razlika se savladava rampom.

Toplinska izolacija se izvodi plocama ekstrudiranog polistrena na hidroizolacijskim
polimerbitumenskim trakama na betonskoj podlozi, iznad podne armiranobetonske ploce
ili gornje razine temeljnih traka na kojoj se izvodi i dodatnha zvu€na izolacija za topot od
ploca elastificiranog ekspandiranog polistirena, zasticene PE folijom izvedenom s utorima
za polaganje ciejvi podnog grijanja i mikroarmiranim cementnim estrihom, zagladenim u
izvedbi.

Krovovi se izvode kao kosi negrijani izhad prizemlja | grijani izhad kata topli krovovi s
crijepom kao pokrovom | drvenim krovistem te kao ravni prohodni krovovi sa zavrsnom
oblogom od protukliznih ploca.

Prozori, ostakliena vrata ili fiksne ostakljene stijene izvode se s ostakljenjem dvoslojnim 1ZO
staklom s low-E premazom i ispunom inertnim plinom, u drvenim okvirima, s visokom



razinom toplinske izolacije kod okvira. Zastita od toplinskog zraCenja kod svih boravisnih
prostora predvidena je vanjskim elementima za zastitu od insolacije — nadstreSnicama |
roletama ugradenih u stolariju.

Prozori i vrata ugraduju se u ravnini toplinske izolacije ili preklopljeni toplinskom izolacijom,
ugradnjom u drvene slijepe okvire tako da se izbjegava nastajanje linijskin gubitaka topline
kod otvora.

PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Kolni | pjeSacki promet je rijeSen sa sjeverne strane iz postojece Ruzmarinske ulice .
Na sjevernom dijelu parcele ispred objekta, smjesteno je parkiraliste i ulaz .

Gradevina ¢e imati prikljuCke el. struje, plina, vode, odvodnje i telefona.

ELEKTROINSTALACIJE

1. INSTALACIJE JAKE STRUJE

1.1 PRIKLJUCAK | MJERENJE

Gradevina ¢e bite prikljucene na NN mrezu preko prikljucno mjernog ormara oznake
KPMO, prema EES. Smjestaj KPMO-a se predvida u zidu uz gospodarski ulaz. U prikljucni
mjerni ormar bit ¢e smjesteno trofazno brajilo.

1.2 INSTALACIJE RASVJETE | UTICNICA

U svim prostorima gradevine predvidjeti nadgradne svjetilke. Sve svjetiike moraju bite
izvedene sa integriranom elekfronskom predspojnom napravom.
Instalaciju rasvjete izvesti u instalacijskim cijevima, kabelima NYJ.

Projekfirati protupani€nu rasvjetu rasvjetljenosti 1Ix mjereno na podu u trajanju od
1,5h. Projektirane svjetilike trebaju zadovoljiti stupanj IP zastite ovisno o prostoru.
Rasvjetljenjost prostora (mjerena na h=0,75m):

ProraCunati nivo osnovne rasvjete za pojedine prostore su:

- soba 350-500Ix
- dvorana 250-300Ix
- kuhinja 300-500Ix
- odgaijatel;i 300-500Ix
- uredi 300-500Ix
- hodnik, garderoba 120Ix

U svim prostorima predvidjeti dovoljan broj uticnica za potrebe tehnoloskih prikljucaka.



ELEKTROINSTALACIJE EMP-a
Kompletna instalacija elektromotornog pogona (ventilokonvektori, ventilacija, klima
uredaiji) rijesena je u skladu sa strojarskim projektom.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA, UZEMLJENJE

U svrhu provodenja zastitnin mjera iziednacenja potencijala unutar gradevine treba izvrsiti
povezivanje svih metalnih masa u jednu galvansku cjelinu.

Uzemljenje se predvida kao klasicno, polozenom tfrakom FeZn40x4mm u mrsavi sloj betona
u temelju, te istu povezati spojnicama na armaturu temelja. Gromobransku instalaciju
predvidjeti polaganjem Fe/Zn frake 25x3mm po krovu.

PROLAZ KABELA KROZ GRANICE POZARNIH SEKTORA

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice pozarnih zona obavezno treba
primjeniti protupozarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost — izolaciju
i zaustavljanje pozara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta na kojima
je poftrebno izvrsiti brivljenja kabelskin otvora protupozarnim izolacijskim materijalima
potrebno je oznaciti na nacrtima u glavhom projektu.

INSTALACIJE SLABE STRUJE

Gradevina ¢e se prikljuciti na TK mrezu preko telefonskog ormari¢a smjestenog na procelju
gradevine.

Za svako radno mjesto u prostorima ureda i soba predvida se montaza po Cetri
uticnice RJ45 a za potrebe telefonsko/informatiCke mreze koje bi zavrsile na
komunikacijskom ormaru gradevine.

Komunikacijski ormar predvida se u prostoru tajnika/raCunovodstva.

Instalaciju projektirati strukturnim kabliranjem, kabelima UTP cat é.

Svu telefonsko instalaciju izvesti prema HT uputama.

Na gradevini se predvida izvedba instalacija slabe struje — antena, telefona i
portafona. Prikljucak telefona i CATV je podzemni.

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

Za prostor djeCeg vrtica Ce se projektirati sustav za dojavu pozara u skladu sa Pravilnikom
o sustavima za dojavu pozara ( NN. br.56/99).

Sustav  ¢e se sastojati od analognoadresabilne centrale za dojavu poZarq,
analognoadresabilnih optickih, termickih, ru€nih javijaca, optickih kanalnih, vanjskih sirena
sa zvucnom i svjetlosnom signalizacijom, unutarnjih sirena i elektricne instalacije. Centrala
Ce bite smjestena u prostoru spremista pokraj domara .



INSTALACIJE VODE | ODVODNUJE
Vodovod

Predmetni objekt predvida se prikljuCiti na postojeci javni vodoopskroni cjevovod koji se
nalazi u pristupnoj prometnici.

PrikjuCak ce se izvesti preko vodomjernog okna spojnim vodom na postojeci javni
vodoopskrboni cjevovod.

U vodomjernom oknu koje ¢e se nalaziti na predmetnoj parceli nalazit ¢e se jedan
vodomijer za mjerenje ukupne pofrosnje sanitarne vode, te jedan vodomjer za mjerenje
potrosnje pozarne vode.

U vodomjernom oknu razvod hidrantske mreze razdvojen je od razvoda sanitarne vode.
Tocan polozaji veliC¢inu vodomjernog okna odredit ¢e nadlezno komunalno poduzece.

U objektu je predviden razvod unutarnje hidrantske mreze.

Priprema potrosnje sanitarne tople vode predvida se prikljuCkom na spremnik potrosne
tople vode.

Odvodnja

Sanitarna odvodnja predmetnog objekta prikljuCiti ¢e se na javni kanal sanitarne
odvodnje koji se nalazi u pristupnoj prometnici.

Prije prikljucka sanitarne odvodnje na javni kanal odvodnje iste ¢e se tretirati pomocu
bioloskog uredaja za procis¢avanje otpadninh voda. Procis¢ivac ¢e se nalaziti na
predmetnoj parceli.

Oborinska krovna odvodnja, te odvodnja prometno pjesackog platoa prikljuciti e se na
upojne bunare koji ¢e se nalazitina parceli.

Protupozarna zastita

Unutar predmetnog objekta predvidaju se unutarnji protupozarni zidni hidranti smjesteni u
ormari¢ima na vidljivim mjestima s crijevom i mlaznicom.

Zidni hidranti, te pripadaju¢a oprema uz isti potrebno je predvidjeti prema normi HRN EN
671-11ili HRN EN 671-2.

Predmetni objekt ce se izvana Stititi vanjskom hidrantskom mrezom iz javnog
vodoopskrbnog cjevovoda.



INSTALACIJE GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

Za potfrebe gradnje DV Klanjec, potrebno je izraditi projekt strojarskih instalacija plina,
grijanja, hladenja i ventilacije, vodeci racuna pri tome o namjeni i nacinu koristenja
pojedinin prostora. Predvida se da c¢e se gradevina koristiti tijekom cijele godine,
smanjenim intenziteom ljeti.

Dokumentacijom treba predvidjeti za pojedine instalacije slijedece :
1. INSTALACIJA GRIJANJA I HLADENJA

Projektom ftreba rijesiti centralnu pripremu ogrievnog i rashladnog medija putem dizalice
topline “zemlja-voda” (povrsinski kolektori). Dizalice topline smijestiti u prostor strojarnice na
katu gradevine. Pozicija povriinskin kolektora ¢e biti definirana od strane investitora.

Za potrebe grijanja, kao osnovni energent stoji na raspolaganju elektricna energija te
rezervni energent prirodni plin. Prirodni plin koristiti samo onoliko koliko ham je minimalno

pofrebno — dopunjavanje energije grijanja od dizalice topline.

Odavanje toplinske, odnosno rashladne energije rijesiti koristenjem slijedeceg:
e Sobe - putem kazetnih (podstropnih) ventilokonvektora smijestenin u prostor
spustenog stropa
e Kuhinja i pripadajuci prostori — pomocu podnog grijanja s RTL ventilima
e Sanitarije — pomocu podnog grijanja s RTL ventilima

Predvideni ventilokonvektori e biti sa zidnim termostatom za upravljanje radom prolaznog
regulacionog ventila na strani vode i trobrzinskog ventilatora na zracnoj strani.

Pripremu tople potrosne vode rijesiti centralno preko akumulacionog spremnika i protocne
grijalice vode. Maksimalna dnevna poftreba za toplom potrosnom vodom temperature 45
°C mora biti dostatna za 60-70 djece. Akumulacioni spremnici i proto€na grijalica tople
potrosne vode Ce se smjestiti u prostor strojarnice na katu gradevine.

Dvocijevni bakreni razvod ogrievnog/rashladnog medija sprovesti u prostoru djelomi¢no
spustenog stropa, a poziciju cijevnog razvoda, te raspored ventilokonveltora uskladiti sa
arhitektom gradevine, postujuéi pri tome tehniCke zahtjeve i prostorne mogucnosti

gradevine.

Razvod kondenzata s ventilokonvektora ¢e se voditi u podnom estrinu prizemlja, kata i
potkrovlja te djelomi¢no pod stropom istin. PVC cijevi odvoda kondenzata ¢e se spajati
preko potoplienih sifona na sustav odvodnje. Mjesto spajanja na sustav odvodnje ¢e se
definirati projektom vodovoda i odvodnje.

Odabir opreme uskladiti s niskotemperaturnim grijanjem u rezimu 45/40°C odnosno s
visokotemperaturnim hladenjem u rezimu 12/18°C.

Iskoristiti ofpadnu kondenzatorsku toplinu rashladnog uredaja za zagrijavanje tople
potrosne vode tijekom ljetnih mjeseci.

Koristiti meke, bakrene cijevi u kolutu s PYC omotacem, PEX cijevi i crne CeliCne cijevi s

propisnom izolacijom.



2. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA

Plinska instalacija sastoji se od kucnog prikljuCka, unutradnje plinske instalacije te
potrosaca kao sto s plinski zidni aparat do max 50kW te plinski pofrosaci u kuhiniji.
Popis potrosaca plina: 1 plinski zidni aparat

1 Stednjak s pet plinskih krugova

1 konvektomat

3. INSTALACIJA VENTILACIJE

lzvesti mehaniCku ventilaciju u prostorijama sanitarija bez prozora te prostoru soba u
kojima se boravi.

U prostor soba zrak ¢e se ubacivati i izbacivati preko klima komore koja se sastoji od
ploCastog rekuperatora topline s vodenim grijacem i eventualno vodenim hladnjakom sa
svom potrebnom radnom i zastitnom automatikom.

Ventilacioni kanali ¢e biti izradeni od pocinCanog lima s propisnom izolacijom. Boja
tlacno/odsisnih reSetke Ce se uskladiti s arhitektom interijera.

Predvidjeti potrebne elemente zastite od pozara i buke, a na temelju zahtjeva iz
protupozarnog eleborata gradevine, odnosno propisanog kriterija maksimalno dozvolijene
razine buke za prostor navedene namjene.

Lokaciju elemenata postrojenja izvrsiti u odgovarajuc¢im prostorima sukladno tehnickim
zahtjevima opreme, a u dogovoru sa investitorom gradevine

Postrojenja opremiti odgovaraju¢im elementima automatske regulacije temperature i
uStede energije.

Regulacija sustava grijanja, hladenja i ventilacije treba biti u mogucénosti pratiti frenutne
potrebe za kondicioniranjem (dobro reguliran, balansiran i upravljan sustav)

RJESENJE PROMETA

Kolni | pjesacki promet je rijesen sa zapadne strane iz postojece ruzmarinske ceste.
Rampom nagiba 6% | Sirine 5.5m se promet odvija do glavnog | gospodarskog ulaza.
Pristup je duljine cca 25m.

Na sjevernom dijelu parcele ispred objekta, smjesteno je parkiraliste i ulaz . Rampa i prilaz
su poploCana propusnim betonskim kockama dok su parkiraliSna mjesta izvedena s
ozelenjenom mrezicom.

PjeSacki promet j&€ ogradom odvojen od kolnog i oploCen jé propusnim betonskim
kockama.

Prometni prikljucak na prometnicu je s jednog mjesta.

Smijestaj vozila u mirovanju je na samoj parceli ispred objekta. Prema Prostornom planu
uredenja poglavlihe 1.3. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti Clanak 53, potfrebno je
osigurati po jedno parkiralisno mjesto po vrtickoj i jaslickoj grupi djece sto ukupno iznosi
3 PM. Osigurano je ukupno 6 parkiralisnih mjesta, 1 mjesto za ljude s posebnim
potrebama kao i mjesto za dostavu i pristup vorzilo protupozarne zastite.



ODLAGANJE OTPADA

Mijesto za privremeno odlaganje ofpada je prikazano na situaciji — u neposrednoj blizini
gospodarskog ulaza | kolnika. Sa tri strane je zidano , ogradeno vratima, jednostresno i
dimenzionirano prema uvjetima komunalne ustanove Grada Klanjca za jedan kontejner
velicine 1100l odnosno dimenzija 160/200.

Sve prema grafickom prikazu list 21.



POPIS, OZNAKE | SASTAV GRADEVINSKIH DIJELOVA
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ZIDOVI
zid od opeke

Vapneno-cementna Zbuka
Blok opeka 19/29/19
Polimerna zbuka

Mineralna vuna (MW)
Polimerna zbuka

Silikatna zbuka

vanjski zid strojarnice

Vapneno-cementna Zbuka
Blok opeka 19/29/19
Polimerna zbuka

Mineralna vuna (MW)
Polimerna zbuka

Silikatna zbuka

Zid prema strojarnici

Vapneno-cementna zbuka
Blok opeka 19/29/19
Polimerna zbuka

Mineralna vuna (MW)
Polimerna zbuka

Vapneno cementna zZbuka

zid vanjskih stepenica

Gipskartonske ploce
Papir sa slojem aluminija
Mineralna vuna (MW)
Blok opeka 19/29/19
Polimerna zbuka
Mineralna vuna (MW)
Polimerna zbuka
Silikatna zbuka

Unutarnji zid
Vapneno-cementna zbuka
Blok opeka 19/29/19
Vapneno-cementna zbuka
Unutarniji zid
Vapneno-cementna zbuka

Blok opeka 10/50/23
Vapneno-cementna zbuka

2,00
20,00
0,50
20,00
0,50
1,00

2,00
20,00
0,50
20,00
0,50
1,00

2,00
20,00
0,50
16,00
0,50
2,00

2,00
0,04
500
20,00
0,50
500
0,50
1,00

2,00
20,00
2,00

2,00
10,00
2,00

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm

cm
cm
cm
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PODOVI
pod na tlu

pvc
Cementni estrih
Polietilenska folija 0,15 mm
Ekspandirani polistiren (EPS)
Armirani beton

Bitumenska liepenka (frakal)
Beton

pod na tlu

ploCice

Cementni estrih
Polietilenska folija 0,15 mm
Ekspandirani polistiren (EPS)
Armirani beton

Bitumenska liepenka (frakal)
Beton

pod izmedu etaza

pvcC
Cementni estrih
Polietilenska folija 0,15 mm
Ekspandirani polistiren (EPS)
Armirani beton
Vapneno-cementna zbuka

pod izmedu etaza

PloCice

Cementni estrih
Polietilenska folija 0,15 mm
Ekspandirani polistiren (EPS)
Armirani beton
Vapneno-cementna zbuka

pod na terasama
Drveni deking

Potkonstrukcija za deking
Armirani beton u padu

2,00
5,00
0.015
10,00
14,00
0.80
10,00

2,00
5,00
0.015
10,00
14,00
0.80
10,00

2,00
5,00
0,015
2,00
20,00
2,00

2,00
5,00
0,015
2,00
20,00
2,00

2,50
2,50
20,00

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
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STROPOVI
strop prema tavanu

Vapneno-cementna Zbuka
Armirani beton

Papir sa slojem aluminija 0,4 mm
Mineralna vuna (MW)

Drvo

strop prema strojarnici

Vapneno-cementna zbuka
Armirani beton

Papir sa slojem aluminija 0,4 mm
Ekspandirani polistiren (EPS)
Polietilenska folija 0,15 mm
Cementni estrih

ploCice

KROVOVI
kosi krov 1. kata

Gipskartonske ploce

Papir sa slojem aluminija 0,4 mm
Mineralna vuna (MW)

Drvo

Krovna folija NEXE COMPACT 140
Irak (letve/kontraletve)

Crijep

kosi krov strojarnice

Gipskartonske ploce

Papir sa slojem aluminija 0,4 mm
Mineralna vuna (MW)

Drvo

Krovna folija NEXE COMPACT 140
Zrak(letve/kontraletve)

Crijep

ravan krov- terasa

Vapneno-cementna zbuka
Armirani beton

Polim. hidro. tfraka na bazi PVC-P
Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)
Polietilenska folija 0,15 mm
Cementni estrih u padu-min
PloCice

2,00
20,00
0,04
20,00
2,50

2,00
20,00

0,04
18,00
0,015

5,00
2,00

2,00
0,04
20,00
2,50
0.14
8.00
1,50

2,00
0,04
12,00
2,50
0.14
5,00
1,50

2,00
20,00
0,50
15,00
0,015
5,00
2,00

cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
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ravan krov 1. kata

Vapneno-cementna Zbuka
Armirani beton

Polim. hidro. tfraka na bazi PVC-P
Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)
Polietilenska folija 0,15 mm
Ventilirani sloj zraka

lim

kosi krov- negrijani

Daske

Krovna folija NEXE COMPACT 140
Zrak(letve/kontraletve)

Crijep

Ploc¢a vanjskih stepenica

ploCice

Armirani beton
Mineralna vuna (MW)
Papir sa slojem aluminija
Gipskartonske ploce

2,00
16,00
0,50
25,00
0,015
5,00
0,20

2,50
0.14
8.00
1,50

2,00
12,00
15,00

2,50

2,00

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm



C.3. ISKAZ POVRSINA

postojec¢a povriina parcele:
tlocrtna povrsina izgradnje:
tlocrtna izgradenost parcele:
Visina

zelenilo
prometnice i parkiralista unutar parcele
oplocenje na parceli

BRUTO GRABDEVINSKA POVRSINA

BGP - prizemlje - zatvoreno
prizemlje - nadstresnica
prizemlje - natkriveno
kat - zatvoreno
kat — prohodni ravni krov

UKUPNO BGP:
BRUTO RAZVIJENA POVRSINA

BRP — prizemlje — zatvoreno (x1)

prizemlje — nadstresnica (x0.5)
prizemlje — natkriveno (x0.5)

kat —zatvoreno (x1)

UKUPNO BRP:

3309 m2
563,89 m2
17 %
pr+1

1957,49 m?
324,80 m?
462.82 m?

563,89 m?
14,43 m?
71,16 m?
131,61 m?
219,92 m?

1001,01 m?

563,89 m?
7,22 m?
35,58 m?
131,61 m?

738,30 m?

POPIS PROSTORIJA S NETTO ZATVORENOM KVADRATUROM

PRIZEMLJE -  vjetrobran
stubiste
izolacija
spr. CistaCica
wc zenski
wC muskKi
odgaijatelii
trgi¢ s garderobama
skupna soba - jaslice
sanitarije - jaslice
skupna soba - vrti¢
sanitarije - vrii¢
skupna soba - vrti¢
sanitarije - vrtic
polivalentna dvorana

14.0 m2
29.2m?2
9.7 m2
2.0 m?2
5.8 m?
5.6 m?
13.1 m2
50.0 m2
70.0 m?
7.7 m2
70.0 m?
7.7 m?
70.0 m?
7.7 m2
77.0 m2

(59%)



gospodarski hodnik
domar

spr. domar

wc domar
praonica
garderoba kuharice
spr. kuhinja

wc kuharice

kuhinja

office

UKUPNO PRIZEMLJE:

KAT - komunikacija
ravnatel]
tajnica/raCunovodstvo
pedagog/psiholog
spremiste
wc-administracija
strojarnica

UKUPNO KAT

UKUPNO NETTO KORISNOG PROSTORA:

8.9 m2
10.0 m?
1.8 m?2
2.2 m?2
4.3 m2
2.5 m?2
5.1 m2
3.4m?2
22.3m?2
4.7 m?2

504.7 m?

24.0 m2
16.0m2
16.0 m2
17.0 m2
14.5 m?
4.2 m?2

23.0m?2

114.7 m?

619.4 m?



C.4. OPIS RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVA PRISTUPACNOST
OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI U PROSTORE
GRADEVINE NAMIJENJENE NJIHOVOM KRETANJU | BORAVKU

Opis riesSenja napravljen je u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti osobama
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 151/2005).

Iz navedenog pravilnika primjenjeni su sliedeci clanci obzirom na namjenu predmetnog
objekta: (GRADEVINE ODGOJNE | OBRAZOVNE NAMJENE — DJECJI VRTIC) _ &lanak 16 - o
ulaznim prostorima | Clanak 17 — o komunikacijama,

Cl. T6ULAZNI PROSTOR

Ulazni prostor omogucava ispunjavanje slijedecih uvjeta, odnosno ima:

- dvokrilna vrata sirine svijetlog otvora od najmanje 2 x 90/210 cm

- vrata koja se otvaraju prema van s pristupacnom kvakom

- prag vrata koji nije visiod 2 cm

- ofira¢ od neugibliivog materijala, ugraden u razinu poda u vjetrobranu

- oznaku smijera otvaranja vrata - na stavki vrata

- uocljivu oznaku na staklenim vratima u visini od 90 cm do 160 cm — na stavki vrata

- vjetrobran duljine od 260 cm

- osvijetlienje razinom osvjetljienja od 200 luxa

Cl. 17KOMUNIKACIJE

Komunikacije omogucavaju ispunjavanije sliedecih uvjeta, odnosno imaiju:

- Sirinu hodnika najmanje 150 cm

- sve hodne povriine u pravilu u istoj razini, a one koje nisu u istoj ravnini medusobno su
povezane elementima pristupacnosti za sviadavanje visinskih razlika

- vrata na komunikacijoma izvedena bez praga, svijetle sirine 90 cm, s pristupacnom
kvakom

- ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostorije izvedena s pragom koji nije
visSiod 2.cm

- podrucje za kretanje osvijetlieno razinom osvijetlienja od 100 luxa

- svu instalacijsku i drugu opremu Siru od 10 cm ugradenu i/ili postavljenu u nise u zidu
(protupozarni aparati, vatrogasna crijeva...)

- sve ostale oznake na komunikacijoma postavljaju se u rasponu visine od 120 cm do
160 cm



C.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE §
UVJETIMA ISPUNJAVANJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
TIJEKOM GRADENJA | ODRZAVANJA GRADEVINE

OPCENITO

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati stru€ni nadzor izvedbe za gradevinu u
cijelosti i u pojedinim segmentima.

lzvodac je duzan prile polCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim
eventualnim primjedbama i uvoCenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno
nadzornog inZzenjera. U protivnom izvodaC preuzima potpunu odgovornost za izbor i
uskladenost svojih rieSenja s odgovarajuc¢im zakonima, propisima i normama.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od
projekta ili njegovim izmjenama, izvodac je duzan prethodno pribaviti suglasnost
projektanta i nadzornog inzenjera.

lzvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od
projekta, a po dovrsenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja
objekta.

lzvodac je duzan prije pocCetka svakog od radova projekt provijeriti na licu mjesta, a o
eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje riesenje.

Sav materijal koji se upoftrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donosenju
materijala na gradiliste, uz poziv izvodaca nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo
stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upoftrijebio materijal za koji se
kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s
objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se sto u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetnim izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrsiti toCno razmjeravanje i obiliezavanje na zidu,
podu ili stropu, pa tek onda prijeci na rad.

RuSenje, dubljenje i busenje arm.betonske i Celicne konstrukcije, smije se vrsiti samo uz
suglasnost nadzornog inzenjera.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora naciniti Projekt organizacije gradilista koji treba
odobriti nadzorni inzenjer.

Tokom izvedbe neophodno je izvrsiti sva predhodna kontrolna i zavrsna akusticka mjerenja
na konstrukcijama i naciniti zavrsna atestiranja.

Kvalitetu ugradenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati prilozenim atestima ili
drugim vazecim dokazom o kvaliteti. Prilikom tehniCkog pregleda gradevine, odnosno
njezine primopredaje, izvodac je duzan investitoru predati sve ateste o ispravnosti
ugradenog materijala, elemenata i instalacija.

Tijekom radova izvoda& mora osigurati Cis¢enje gradilista te zavrino Cis¢enje kompletnog
objekta, da bi se isti predao investitoru na upotrebu.

Svi ugradeni materijali moraju odgovarati vaze¢im normama.



GRADEVINSKI RADOVI

RUSENJA

Kod izvodenja radova na cis¢enju terena izvodac se mora u potpunosti pridrzavati Pravilnika
o zastiti na radu u gradevinarstvu. Sav otpadni materijal prevesti na gradski deponij.

ZEMLJANI RADOVI

Prije pocCetka zemljanih radova obvezno iskolCiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti
druge potrebne oznake, oznaditi stalne visine, te snimiti postojeci teren.

lzvodenje radova na gradilistu zapoceti tek kada je ono uredeno prema odredbama
Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Zavrsen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed odredena komisija,
prije pocetka izvodenja temelja.

lzvodac je duzan izvesti sav rad oko iskopa (ruc¢nog ili mehanickog) i to do bilo koje
pofrebne dubine, sa svim pofrebnim pomoénim radovima, kao §to je niveliranje i
planiranje, nabijanje povrsine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urusavanja, postava
potrebne ograde, crplienje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.

U sluCaju pojave vece kolicine podzemne vode izvodac je duzan obavijestiti nadzornog
inZenjera radi poduzimanja odgovaraju¢in mjera.

Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego sto je ispitivanjem terena
utvrdeno, izvodaC je duzan obavijetiti nadzornog inzenjera i projektanta, radi
poduzimanja potrebnih mjera, a postojeci sastav upisati u grad. dnevnik.

Prije pocetka radova treba odrediti tocno mjesto deponije za odvoz materijala.

Ukoliko dode do zatrpavanja, urusavanja, odrona ili bilo koje druge Stete nepaznjom
izvodaca (radi nedovolinog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja),
izvodac je duzan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti stetu bez posebne
odstete.

Prije betoniranja temelja pofrebno je da predstavnik organizacije koja je vrsila
geotehnicka ispitivanja ispita tlo u temeljnoj jami i upiSe u gradevinski dnevnik izvodaca
da je temeljno tlo u skladu s geotehnickim izvjeS¢em.

TEMELJENJE GRADEVINE

Kod izvodenja temelja na gradevini treba se primjenjivati Pravilnik o tehnickim
normativima za projektiranje i izvodenje radova na temeljenju gradevinskih zgrada.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

lzvodac je duzan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom tocnosti i
horizontalnosti elemenata, te ponasenje konstrukcije glede sljegavanja, a o pojavama
koje nisu u skladu sa predvidanjima projekta, duzan je hitho obavijestiti glavnog
projektanta i nadzornog inzenjera.

Radovi se moragju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije. Upoftrebljeni
materijali frebaju kvalitetom odgovarati vazeéim standardima. Sve armirano-betonske
elemente treba izvesti u glatkoj oplati. Za armaturu treba koristiti frazenu vrstu Zeljeza.
Armatura se postavlja prema planovima savijanja zeljeza, a pregled vrsi nadzorni inZzenjer.
Prilikom betoniranja armirano-betonske konstrukcije na mjestima predvidenim projektom
pofrebno je ostaviti sve potrebne otvore za vodenje instalacija.

- Pravilnik o tehniCkim normativima za beton i armirani beton Sl. list 11/87-309.

- Pravinik o tehnickim normativima za izgradnju gradevina visokogradnje u

seizmickim podrucjima



- Pravilnik o tehniCckim mjerama i uvjetima za uoptrebu mrezaste armature u
armirano-betonskim konstrukcijaoma

- Pravilnik o tehnickim propisima za upotrebu rebrastog betonskog celika za armirani
beton.

- Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i
asfalt.

Normativi materijala :

- agregat HRN B.B3.100
HRN B.B2.010
- cement HRN B.C1.009
HRN B.C1.011
HRN B.C1.013
HRN B.C1.014
- voda HRN U.M1.058
- adifivi HRN U.M1.035
- beton (vodonepropusnost) HRN U.M1.015
- beton (otpornost na habanje) HRN B.B8.015
- beton (otpornost na mraz) HRN U.M1.016
- oplate i skele (grada) HRN T.A0.020
- ispitivanje betona (Cvrstoca)  HRN U.M1.005
HRN U.M1.020
- transportirani beton HRN B.M1.045

Potrebno je da izvodac radova prije pocetka radova izradi Projekt betona koji ¢e
detaljnije definirati sastave betona, nacin spravljanja, fransporte i ugradivanja, te program
kontrole ispitivanja sastojaka betona i program kontrole betona te ispitivanja betona po
partijama. Osiguranja kvalitete svjezeg i ocvrslog betona potrebno je osigurati na samom
gradilistu i u tvornici betona.

A- kontrolom proizvodnje i

B- dokazivanjem postignute kvalitete betona.

Prije betoniranja konstruktivnin elemenata gradevine, izvodac je duzan dobiti odobrenje
Nadzornog inzinjera koji mora izvrsiti pregled postavljene armature.

lzvodac je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala.

Montazni elementi koji se ugraduju u gradevinu moraju imati ateste izdane od
organizacije ovlastene za provodenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcije.
lzvedba svih gotovih armiranobetonskih elemenata u kvaliteti vidlivog betona.

lzvodacC se obavezuje izraditi Projekt montaze prefabriciranin dijelova konstrukcije, te u
toku prefabrikacije montazne konstrukcije u tvornici elemenata voditi Dnevnik proizvodnije.

ARMIRACKI RADOVI

Savijanje Zelijeza se vrsi toCno po nacrtu savijanja, sa svim preklopima i nastavcima
izvedenim po vazecim propisima. Prije pocCetka betoniranja armaturu pregledava
nadzorni inzenjer koji ustanovljuje dali je armatura savijena i montirana prema projektu,
ocis¢ena od prljavstine, masnoce, ljuski, korozije, te da je ¢vrsto vezana. Izvrieni pregled
treba se evidentirati u gradevinski dnevnik .

Leljezo se upotrebljava po oznakama:

- glatki Celik GA 240/360
- rebrasti Celik tvrdi RA 400/500
- mreza MAG 500/560

ArmiraCke radove izvesti prema Pravilniku SI. list 41/85-1246, te u skladu s vazecim



normativima za armature:

- zavarene mreze HRN U.M1.091
- celi¢na Zica za varene armature HRN C.B6.013
- vruce vuceni betonski celici HRN C.K6.020

- hladno vuceni betonski Celici  HRN C.K6.021

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema opisu u troskovniku i planu oplate, te u skladu s vazecim
normativima za izvedbu i materijale :

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN U.D0.001
- grada za skele HRN D.B1.025

- projektiranje iizvedba drvenih skela i oplata HRN U.C9.400
- kombinirane slojevite ploce HRN D.C5.042

- tesana grada Cetinara HRN D.B7.020

- borova rezana grada HRN D.C1.040

- jelova rezana grada HRN D.C1.041

- Sper ploce HRN D.C5.021

- iverice HRN D.C5.032

- gradevinski Cavli HRN M.B4.020

- vijci za drvo HRN M.B1.024

- Cavli za liepenku HRN M.B4.090

- zastita grad. drveta HRN D.74.027

- tehnicki uvjeti zastite od pozara u graditeljstvu HRN U.J1.070,110,114

Oplatu freba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija
konstrukcije. Skidanje oplate raditi pazljivo da ne dode do ostecenja konstrukcije, narocito
rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploca i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima.
Obratiti posebnu paznju na pravilan spoj oplate uz usijeCene lezajeve na zidovima.

ZIDARSKI RADOVI

Svi materijali, koji ¢e se upotrebljavati za izradu zidova, moraju posjedovati ateste kao
dokaz kvalitete. Rukovodilac gradilista mora ateste pribaviti od isporucioca. Ako to nije
moguce, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem isporucenih vrsta
materijala, a prije ugradbe.

Zidanje nosinih i zazidavanje pregradnih zidova vrsi se blok opekom koja odgovara
standardu HRN B.D1.015. Za opeke je potrebno kontrolirati dozvolieno odstupanje od
dimenzija, te Cvrstine.

Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta.
Cjelokupni upotrebljeni materijal za zidarske radove kao i konacni proizvod mora
odgovarati postojecim tehnickim propisima, te biti u skladu s Pravilnikom o tehnickim
mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada (SL br. 17/70).

U toku gradenja konftrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na
projekt.

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba u tijeku gradenja izvrsiti po jedno kompletno
kontrolno ispitivanje kvalitete.

DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvena grada se mora pregledati prije i nakon izvedbe elemenata drvenih konstrukcija.
Drvo mora odgovarati propisanoj klasi, pripisanoj viaznosti i vrsti naprezanja, a sve u skladu
sa HRN U.C9.200 (Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji “N.N." br. 53/91)



HIDROIZOLACIJE

Hidroizolacijske trake od d = 05 cm, izvedba prema preporukama
bentonita proizvodaca; proizvod kao: Bentofix

Provjeravati vrste i ateste po Sarzama liepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt.

Prije polaganja hidroizolacije provijeriti hrapavost podloge.
Podloge i izolacije:

- plivaju¢e podne konstrukcije HRN U.F2.019
HRN U.F2.020
HRN U.F2.028
- mineralna vuna HRN U.M9.015
- bitumenizirani krovni karton HRN U.M3.232
- bitumenska traka od staklene tkanine HRN U.M3.234
- bitumenska emulzija HRN U.M3.240
- bitumen HRN U.M3.244
- bitumenske trake za varenje HRN U.M3.300
- hidroizolacijske trake od PVC-a HRN DIN 16726
HRN DIN 16734
HRN DIN 16729
SIA 280
- hidroizolacijska zbuka HRN DIN 4030

- tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena HRN EN 13163:2002

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi
doslo do ostecenja izvedene hidroizolacije, a narocito pazljiivo izvoditi zastitu hidroizolacije
betonom.

Za horizontalnu hidroizolaciju od polimerbitumenske frake s flcom, te za drenazne folije
kod obodnih zidova prema ftlu i kod ravnog krova izvodacC je obvezan dostaviti sve
pofrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvodaca.

TERMO | ZVUCNE IZOLACIJE

Ekspandirani polistiren Plivaju¢i pod medukatne konstrukcije, gustoca 20
kg/m3; u skladu s HRN EN 13163:2002

Kamena vuna Toplinska izolacija u sastavu lakih pregrada i kao

kao Tervol TW toplinska izolacija stropnih konstrukcija

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te dostaviti
ateste proizvodaca, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se ucvrs¢uje na
konstrukciju.

O ugradenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog
inzenjera u gradevinski dnevnik.

Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvodac je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj
tlacnoj Cvrsto¢i materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvodaca.

Svi spojevi podova i zidova od poliuretanskih sendvi¢ panela izvode se sa zaoblienim

kutnikom iz nehrdaju¢eg materijala.

FASADERSKI RADOVI
Pod fasaderskim radovima podrazumijevamo:



- fasadne boje za beton - dvostruki fasadni premaz silikatnom bojom, ofporan na
ultraljubicasto zracenje za sve plohe vidlivog glatkog betona

Prije otpocinjanja radova izvodac je obvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke.
Radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane
konstrukcije, u pogledu geometrije i Cvrstoce, posebno na betonskim dijelovima gdje se
moraju odstraniti eventualne masnoce i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakseg
odvajanja od betona.

Za izvedbu radova upotrijebiti materijale koji odgovaraju vazecim standardima. Svi materijali
primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvodaca i dokumente o ispravnosti

isporuc¢enog materijala.
lzvedene zidarske i armiranobetonske radove izvodac fasade preuzima zapisnikom.

ZAVRSNI RADOVI

STOLARSKI RADOVI

Pri izvedbi stolarskin radova izvoditelj se mora pridrzavati opisa iz troskovnika i postojecih
standarda i propisa, a izmjere treba kontrolirati na gradnii.
Izvodi se unutarnja stolarija i to unutarnja vratna krila sa drvenim dovratnicima. Sav materijal
mora odgovarati standardima: - unutarnja stolarija HRN D.E11.011

- okov HRN M.K3.020
Prije pocCetka izvedbe stolarije izvoditel] je obvezan izvrsiti pojedinacne izmjere na
gradevini. Sva stolarija kod dostave kao i na gradilistu mora biti zasticena.
Drvo koje se upoftrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a
postotak viage dokazan atestom.
Za sve ostale materijale iverice, panel ploCe, iveral i sl. pribaviti ateste o kvaliteti.
Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom te pravilom struke.
Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za zavrsnu obradu.

ALUMINIJSKA BRAVARIJA

lzvedba u svemu prema uputama proizvodaca. Za sve materijale treba dostaviti ateste.
lzvodacC radova obvezan je izraditi radioniCku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru
projektantu. Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za profile s prekinutim
termickim mostom. Gotovi elementi frebaju biti provjereni na propustanje vode i zraka.

CRNA BRAVARIJA

Celi¢ne konstrukcije unutrasnjih i vanjskin gradevinskin elemenata su u vru¢e pocincanoj
izvedbi, ako u opisu pozicija izriCito nisu naznaceni kao obojeni; vanjske dijelove Celicnih
konstrukcija izvesti prema DIN EN ISO 1461.

Svi profili i limovi trebaju biti odmasceni, a rda odstranjena. Za varive elemente varioci
trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi frebaju biti atestirani. Svi  varovi u
interieuru trebaju biti obruseni. Sav materijal mora odgovarati standardima:

C 000 ograde, resetke i sl.

C 0145  pocincanilimovi, Zice

C 0146 hladno valjani profili i cijevi

C 0361  toplo valjani profili

CELICNA KONSTRUKCIJA

Celicne konstrukcije unutrasnjih i vanjskih gradevinskih elemenata su u vruée pocinéanoj
izvedbi, ako u opisu pozicija izricito nisu haznaceni kao obojeni; vanjske dijelove Celicnih
konstrukcija izvesti prema DIN EN ISO 1461.



Radovi se izvode na osnovu podataka iz projektne dokumentacije (staficki proracun,
radionicki nacrti i izvedbeni nacrti). Za izradu Celicne konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati
se se slijedecin propisa:

- Tehn. Propisi o kvaliteti zavarenih spojeva na nosivu celicnu konstrukciju

- Tehn. Propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih celicnih konstrukcija.

Za zavarene spojeve, varovi Il kvalitete, osim kada je konstrukter odredio | kvalitetu. Za
varove treba priloziti odgovarajuce ateste.

Pocincani gradevni dijelovi montiraju se samo vijcanim spojevima, ne dozvoljavaju se spojevi
varenjem na gradilistu.

Sav materijal mora odgovarati standardima : HRN C.B0.5000, HRN C.B3.021, HRN C.B3.025,
HRN C.B3.021, HRN C.B3.402, HRN C.K6.020, HRN C.B1.111, HRN C.C3.220, HRN C.C3.020, HRN
C.C3.202, HRN C.C3.203, HRN C.B4.011-017, C.B4.020, HRN C.B4.110-113, HRN C.77.327, HRN

H.C1.023, HRN H.C1.034

PROTUPOZARNA BRAVARIJA
Za sva vrata i krovne kupole dostaviti ateste od referentne ustanove.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Vanjske povrsine izvode se sa betonskim rubnjacima, u svemu prema uputama
proizvodaca. Pri polaganju treba voditi raCuna o spojevima sa oborinskim reSetkama i
odvodnim rigolima, te na projektom predvidene upustene rubnjake.

Potrebno je priloziti ateste, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje.

Prilikom izvedbe podopolagackih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojedi
propisi : Pravilnik o tehnickim mjerama u uvjetima za zavrine radove u gradevinarstvu,
Tehnicki vvjeti za izvodenje podopolagackih radova HRN U.F2.017, Pravilnika o zastiti na
radu u gradevinarstvu i standarda : HRN U.F3.060, HRN U.M9%.101.

KERAMICARSKI RADOVI

Podne  gres ploCice | Proizvod kao Graniti fiandre, polaganje lijeplienjem,

300/300/12 mm visina cijele konstrukciie 20 mm, u svemu prema

protukliznost R 9 nacrtu polaganja u lzvedbenom projekiu

Podne  gres ploCice | Proizvod kao Graniti fiandre, polaganje lijeplienjem,

300/300/9 mm, visina cijele konstrukcije 15mm, u svemu prema

protukliznost R 9 nacrtu polaganja u lzvedbenom projekiu

Zidne keramiCke plocCice | Glatke, 1. klase, liepliene ili polozene u podlozi od

200/200 mm morta, cijela povriine je potpuno fugirana s glatko
premazanim fugama, boja plocica i fuga po izboru
projektanta. Zatvorene trajnoelastiCne fuge na spoju.

Prilikom izvedbe keramicarskin radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeci propisi :
Praviinik o tehnickim mjerama u uvjetima za zavrsne radove u gradevinarstvu, Tehnicki
uvjeti za izvodenje keramicarskih radova. Rad i materijal mora odgovarati standardima :

- izvodnje radova HRN U.F2.011

- cement HRN B.C1.010-015

- cementni mort HRN B.D1.301

- glazirane podne plocice HRN B.D1.305-306

- keramicke plocice za unutarnje oblaganje HRN B.D1.300-301

- klinker plocice HRN B.D1.321

- ljepila HRN U.F2.011, atest proizvodaca

Prije preuzimanja radova izvodac treba provijeriti kvalitetu predhodnih radova, te zajedno
sa rukovoditeliem gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti.



Dostaviti i provjeriti ateste za plocCice, a tokom radova provjeravati kakvocu (reske, te
ravnine ploha i bridova). Uzorci ploCica frebaju biti dostavljani projektantu na odobrenje.
lzvodacC je duzan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne
naknadne popravke podloge izvesti o svom trosku. Potrebno je priloziti ateste o apsorpciji
vode, Cvrstodi, tvrdoci, otpornosti na habanje, mraz, kemijske utjecaje i udarce, te o
sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje.

SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI

Radovi se izvode prema podacima iz projektne dokumentacije, prema Pravilniku o
tehniCkim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu, prema Tehnickim
uvjetima za izvodenje soboslikarskin radova HRN U.F2.013, Tehnickim uvjetima za izvodenje
licilaCkih radova HRN U.F2.012, Svi upotreblieni materijali trebaju kvalitetom odgovarati
vazec¢im standardima. Zidovi se boje disperzivnim odnosno silikatnim premazima za
unutarnje radove . Povrsine koje se boje moraju sa zavrsnom obradom biti jednolicne, bez
mrlja i tragova od rada alatima te ujednacenih tonova.

- izvodenije licilackih radova HRN U.F2.012

- izvodenje soboslikarskin radova HRN U.F2.013

- gips HRN B.C1.030
- kalijev sapun HRN H.K2.015
- hidratizirano vapno HRN B.C1.020
- firnis lanenog ulja HRN H.C5.020
- olovni minij HRN H.C0.002
- cinkov kromat HRN H.C1.034

- uliene boje i lakovi HRN H.C0.002



C. 6. BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Kao sastavni dio Glavnhog projekta izraden je i Projekt konstrukcije, kojim se propisuju mjere
kojima se sprijeCava da tijekom gradenja i uporabe gradevine ne dode do rusenja
gradevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopustenog stupnja, ostecenja gradevinskog
sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velikin ostecenja u

odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

ZASTITA OD POZARA

Konstruktivni elementi gradevine izvode se od negorivih, vatropostojanin gradiva, kojima
je osigurana nosivost konstrukcije od urusavanja u trajanju od 60min., uslijed eventualnog
pozara. Projektom i odabirom gradiva, uz postivanje su vazecih zakona i propisa u Prikazu
mjera zastite od pozara, dano je rijeSenje kojim se sprijeCava Sirenje vatre i dima unutar
gradevine i Sirenje vatre na druge gradevine, te omogucava da osobe mogu
neozlijedene napustiti gradevinu, uz zastitu spasavatelja.

- Lokacija i vatrogasni pristup

Sukladno vazecim propisima gradevine ovakve namjene trebaju imati pristup s jedne
stfrane na kojima se nalaze otvori.

Zbog okruglog tlocrtnog i visinskog gabarita projektirana gradevina ¢e u prizemlju imati
pristup za vatrogasna vozila sa prednje - ulazne strana objekta.

Prostorni parametri pristupa uskladiti ¢e se sa zahtjevima Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), $to znaci da Ce Sirine povrsina za operativni
rad vatrogasnih vozila biti najmanje 5.5 metara, a udalijenost operativne povrsine od
zidova objekta najvise 12.0 m, odnosno 1.0 m za okomito postavljene za operativni rad
vatrogasnih vozila.

- Otpornost na pozar nosive konstrukcije

Nosiva konstrukcija je zidana opekom koja ¢e imati otpornost na pozar od najmanje 60
minuta. Kako ¢e nadzemni dio objekta biti sticen sprinkler instalacijom ovakva otpornost
na pozar je u skladu s pravilima tehnicke prakse za gradevine ovakve namjene. Potrebni
zastitni slojevi, te ostali statiCki elementi presjeka ¢e se provijeriti statiCkim proracunom
prema hrvatskoj normi HRN DIN 4102 dio 4.

- Pozarno sektoriranje

Cijela gradevina ¢e se podieliti na vise pozarnin zona. Veli¢ina zona biti ¢e odredena
sukladno hrvatskim propisima, a u dijelu za koji ne postoje hrvatski propisi prema  priznatim
pravilima tehnicke prakse, prema posebnim uvjetima MUP-a.

- Grijanje

U gradevini je predvideno grijanje putem tople vode koja ¢e se zagrijavati u viastitoj
strojarnici na zemnu dizalicu topline odgovarajuceg kapaciteta, pri Cemu ce sekundarno
grijanje biti na zemni plin odnosno plinski kombi grijac.

- Moguénost evakuacije v slu¢aju pozara

Evakuacija osoba u slu€aju pozara predvidena je ili izravno u vanjski prostor iz prizemne
etaze ili preko stubista i rampi koja su po broju, kapacitetu i udaljenosti  uskladena s
hrvatskim propisima ili u nedostatku hrvatskih propisa s priznatim pravilima tehnicke prakse.
- Moguénost gasenja pozZara

Za gasenje pozara predvidena je vanjska i unutarnja hidrantska mreza Ciji su parametri u
pogledu tlaka i protoka uskladeni s odredbama Pravilnika o tehniCkim normativima za
hidrantsku mrezu za gasenje pozara, te sprinkler instalacija.



Za pocetno gasenje pozara ¢e se predvidjeti prema zahtjevima Pravilnika o odrzavanju i
izboru vatrogasnih aparata  odredeni broj vatrogasnin  aparata S-9 koji ¢e biti
ravnomjerno rasporedeni po prostoru.

- Vatrodojava

Predvida se izvedba vatrodojavnog sustava Ciji signal ¢e se proslijediti u prostoriju koja ¢e
biti posebna pozarna zona (ili osigurano 24-satno dezurstvo). Parametri vatrodojavnog
sustava uskladeni su sa zahtjevima Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

- Mjere zastite elekiroinstalacija i gromobran

Sve mijere zastite elektroinstalacije biti ¢e uskladene sa zahtjevima Pravilnika o tehnickim
normativima za elektricne instalacije niskog napona. Svi prodori elektroinstalacija  kroz
zidove na granici pozarnih sektora biti ¢e brtvljeni odgovaraju¢im protupozarnim
materijalima.

U gradevini ¢e biti projektiran i sustav za zastitu od groma Ciji parametri ¢e biti uskladeni sa
zahtjevima Pravilnika o tehnickim propisima o gromobranima.

U objektu je predvidena i izgradnja sustava za rezervno napajanje.

- Ventilacijski i klimatizacijski sustav

U gradevini se predvida ventilacijski i klimatizacijski sustav koji ¢e biti projektiran sukladno
zahtjevima Pravilnika o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave. U
zidovima na granici pozarnih sektora postaviti Ce se protupozarne zaklopke otpornosti na
pozar od najmanije 60 minuta.

- Nuzna rasvjeta

U objektu se predvida i izvedba instalacija za nuznu rasvjetu izlaznih putova i ostalih
prostora koja ¢e se u nedostatku hrvatskog propisa projektirati prema zahtjevima
austrijskog standarda TRVB i sl. kao priznatog pravila tehnicke prakse.

- Oznacavanje izlaznih puteva

Svi izlazni putevi biti ¢e obilieZzeni oznakama koje ¢e u pogledu veliCine i boje biti
uskladene s hrvatskim i ISO normama.

HIGIJENA, ZDRAVLIJE | ZASTITA OKOLISA

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao
sto su kamen, staklo, drvo, Celik, aluminij, opeka i slicno, te ekoloski prihvatljiva zavrsna
obrada istih. Izabrani gradevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i odrzavati tako da
zbog kemijskih, fizickin ili dr, utjecaja ne moze doci do opasnosti, smetnji, Steta ili
nedopustivin ostecenja tijekom uporabe gradevine.

U prostorima gradevine ne predvida se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne tvari,
tlaceni plinoviisl.), tako da ne postoji opasnost od oslobadanja istih i onecis¢enja zraka.
Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvodenje otpadnih voda, dima i plinova, te
zbrinjavanje otpada na nacin da se sprijeci onecis¢avanje zraka, voda i tla.

SIGURNOST U KORISTENJU

U projektu gradevine predvidena je uporaba kvalitetnih i trajnin gradiva (materijala), te su
primjenjena odgovarajuc¢a tehni¢ka riesenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu
moguce ozljede korisnika (od poskliznu¢a, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije),
te da izdrzi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobic¢ajenoj uporabi, odnosno da
zadrzi odgovarajuca svojstva u predvidenom vremenu frajanja.

Gradenjem i koriStenjem gradevine nece se ugroziti pouzdanost susjednin gradevina,
stabilnost tla na okolnom zemljistu, prometne povriine, komunalne i druge instalacije.
Detaljni prikazi i razrada vidljivi su u Tehnickom opisu arhitektonskog dijela projekta i
Elaboratu zastite na radu.



ZASTITA OD BUKE

Zastita od buke i vibracija predvidena je uporabom masivnin gradiva za izvedbu
pregrada izmedu pojedinih prostorija kao $to su zidani zidovi od betona i sl., primjenom
akustickin ploCa u laganim zidovima, izvedbom plivaju¢ih podova na elasti¢noj podlozi,
upotrebom gradiva koja imaju svojstvo upijanja zvuka i sprecavanja prijenosa rezonancije
iar.

Tim se mjerama osigurava da zvuk $to ga zamjecuju osobe u gradevini ili u njezinoj blizini
bude takav da ne ugrozava zdravlje, te da osigurava nocni mir i propisane uvjete za
odmor irad.

C.7. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

U toku izgradnje izvoditi ¢e se slijedeci radovi: gradevinski radovi, zavrini (obrtnicki) radovi,
te izvodenje strojarskih instalacija, instalacija elektrike i vodovoda i kanalizacije.

Sav otpadni materijal koji se eventualno nalazi na parceli treba odmah u pocetku gradnje
odvesti na gradski deponij. Materijal potreban za radove deponirat ¢e se u krugu
gradilista - unutar ograde, kako bi okolne kolne, pjesacke i zelene povriine bile slobodne i
sigurne, a nakon dovrienja radova okolis ¢e se ocistiti od ostataka deponije materijala.

Paralelno sa zavrietkom svih radova potrebno je izvesti uredenje okoliSa, a prema
prilozenoj projektnoj dokumentaciiji. Isto obuhvaca pjesacke, kolne i parkirne povrsine, te
uredenje zelenih povrsina na parceli.

C.8. PROGRAM ZBRINJAVANJA KUCNOG OTPADA

U prostorima gradevine ne dolazi do stvaranja stetnih otpadaka (otrovne tvari, kiseline,
ulja, plinovi), ve¢ se stvara veca koliCina uobicajenog ofpada, uglavnom organskog
porijekla, koji je najces¢e ambalazaisl.

Prilazna cesta ima nosivost za osovinski pritisak 100 kN, te je omogucen nesmetan prilaz
vozilima za odvoz do kontejnera za ku¢no smece.

U svrhu privremenog zbrinjavanja kuc¢nog smeca predviden je natkriveni prostor oznacen
na situaciji kapacitiran prema uvjetima komunalnog poduzeca.



C.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

projektirani vijek
uporabe/godina
nosiva konstrukcija (ab i opeka) >60
procCelje 20
pokrov 30
vanjska stolarija 40
limarijo 30
podne obloge -kamen 60
-pvc 30
-keramika 50
zidne obloge (zbuka) 40
instalacije vodovoda i kanalizacije 40
elektroinstalacije 40

UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Odrzavanje dijelova i uredaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju
podrazumjeva:

- licenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,

- licenje bravarije, radijatora, drugih grijacih tijela i drugih odgovarajuc¢ih elemenata u
zgradi,

- premazivanje zidova i stropova disperzivnom bojom,

- premazivanje dimnjaka,

- zamjena pokrova

- keramicarski i drugi radovi na zavrsnim oblogama podova i zidova,
- zamjena podnih obloga i premazivanje podova,

- popravak procelja,

- zamjena i popravak stolarije ukljuCujucii elemente zastite od vanjskih utjecaja (kapci,
zaluzine, grilie i sl.),

- popravak pokrova i ravnog krova,

- odrzavanje rasvjete i drugih elekiricnin uredaja (zamjena zarulja, prekidaca, uticnica,
zvonca, svjetiliki, infernog govornog uredaja i sl.) kao i odrzavanje vanjske rasvjete koja
pripada zgradi,

- zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,

- odrzavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljistu koji pripadaju zgradi
(ograde, sprave za igru djece, okviri za Cis¢enje tepiha, klupeisl.),

- redoviti servisi na uredajima za grijanje i pripremu tople vode (toplinska podstanica i dr.),



- redoviti servisi na antenskim uredajima, uredajima za prijom televizijskog programa
uklju€ujucii uredaje za kabelsku i satelitsku TV,

- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.
- redoviti servisi ostalih aparata i uredaja u zgradi prema naputku proizvodaca,

- Cis¢enje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjacarske usluge),

- dezinsekcija i deratizacija zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog
otklanjanja stetocina i gamadii,

- Cis¢enje odvodnih reSetaka, vodovodnih grla i oluka.

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na dijelovima i uredajima zgrade
narocito u sluCaju:

- kvarova na plinskim instalacijoma,
- kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu,

- puknuca, ostecenja i zaceplienja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi
sprijeCavanja daljnjin stetnih posljedica,

- kvarova na elektricnoj instalaciji,
- znatnijih ostec¢enja dimnjaka i dimovodnih kanala,

- prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posliedica istog prodora, te znatnijeg
ostecenja krova,

- narusene staticke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,

- otpadanja dijelova procelja.

Nuznim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:

- sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, medukatnin konstrukcija, temelja,
- sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,

- sanacije ravnih i kosih krovova,

- sanacije klizista,

- zamjene instalacija na zajednickim dijelovima i uredajima zgrade (vodovodne,
kanalizacijske, elektricne, plinske, centralnog grijanjaisl.),

- popravka procelja zgrade,

- izolacije zidova, podova i temelja zgrade.



C.10. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjena troskova gradnje za DJECJI VRTIC KESTEN U KLANJCU :

gradevinski i obrtnicki radovi

3.762.000 kn
Instalacije
Vodovod, odvod., hidrant 595.000 kn
Srojarske instalacija i plin 564.000 kn
ElektrotehniCke instalacije 358.000 kn
Vatrodojava 46.640 kn
Instalacije ukupno: 1.563 640 kn

UKUPNO: 5.325. 640 kn
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MJERE ZASTITE OD POZARA

| PRIMJENJENI PROPISI:

J—

N o o~

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o prostornom uredeniju i gradniji ("NN" 76/07, 38/09, 55/11, 90/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN" 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN" 101/11)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (,,NN* 08/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (,,NN* 56/99),

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskin konstrukcija na
otpornost prema pozaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije
ovlastene za atestiranje tih proizvoda (“SL”, 24/90, Izmjene i dopune "NN" 47/97).
Praviinik o tehnickim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili

zaklopki otpornih prema pozaru (,SL* 35/80, preuzet ,,NN* 55/96)

. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (,NN“05/10)
10.

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,,NN*
87/08, 33/10)

. Norme skupine HRN DIN 4102
12.
13.
14,
15.

Norme skupine HRN U.J1.

HRN Z.SO.001, HRN Z.50.005

Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB a 126/87
Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB a 100/87



Il 1. Projekini zadatak

Namjena gradevine je djecji vrtic sa smjestajnim jedinicama jaslica i vrtica te
pratecim i pomocnim radnim i pogonskim prostorima. Zgrada je izvedena kao
slobodnostojeca okruglog tlocrta.

Iz ulaznog se postora sa sjeverozapadne strane ulazi u centralni dio, prostor vise
namjena, natkriven i osvijetlien kupolom. Iz visenamjenskog centralnog dijela ulazi se u
dvije vrticke i jednu jaslicku jedinicu, te polivalentnu dvoranu koja moze biti i zajednicka
blagovaonica. Prostori vrtickih i jaslickin jedinica dimenzionirani su i opremljeni prema
oCekivanom broju djece. Svaka jedinica ima direktan izlaz na terasu i vanjski prostor kao i
na sredisnju poveznicu te su jedinice povezane i medusobno kliznim stijenama.

U sjevernom su krilu prizemlja prostori zajednickih sluzbi kuhinje, pomocni i pogonski
prostori. U te je prostore moguce udii sa sjeverne strane iz gospodarskog ulaza.

Na katu se nalaze administrativni prostori, stru¢ni i upravni te strojarnica objekta.
Takoder na katu je i velika terasa — ravni prohodni krov ograden zabatnim zidom krovista,
koji omogucuije visestruku upotrebu za potrebe vrtica kao i mogucu povrsinu za prosirenje
kapaciteta.

Na temelju idejnog rieSenja ishodena je lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/11-
01/191, URBROJ: 2140/01-07/3-11-10 u Klanjcu, 22. rujna 2011. Prema zapisniku sa uvida u
idejni projekt od 06.09.2011.g. utvrdeno je da iz podrucCja zastite od pozara nema
posebnih uvjeta.

Za potrebe grijanja, klimatizacije u objektu ugraduje se toplinska crpka koja kao izvor
topline koristi energiju sunca pohranjenu u zemlji. Toplinska crpka ima na rapolaganju i
plinski kondenzacijski aparat toplinskog ucina 30kW lozen prirodnim plinom za dogrijavanje
u trenucima kada ne moze zadovoljiti potrebe grijanja na objektu.

Sukladno TRVB 126 pozarno opterecenje za ovakayv tip gradevine je:

- djedji vrti¢ 300 MJ/m2,
- kuhinja 300 MJ/m2,
- tehnicka soba 200 MJ/mz2,
- administracija 700 MJ/m?2,
- strojarnica 200 MJ/m?2.

Prema normi HRN U.J1. 030 pozarna opterecenja pripadaju u skupinu niskog
pozarnog opterecenja (manje od 1 GJ/m?2).

U nedostatku hrvatskih propisa kod odredivanja mjera zastite od pozara koristena je
racunska metoda TRVB 100.

Il 2. Lokacija i vatrogasni pristup

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe, Clanak 1a., vatrogasni pristupi ne moraju biti osigurani bududi se radi o gradevini
U kojoj kota poda zadnje etaze predvidene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s
kojeg Ce se obavljati evakuacija i gasenje u slucaju pozara, nije veca od 4 m (kota kata
na +3.20 u odnosu na okolni teren).

UnatoC tome osigurana je povrsina za vatrogasni pristup na SZ strani parcele.

Pristup vatrogasnog vorzila i tehnike do gradevine biti ¢e iz Ruzmarinske ceste, preko
kolne rampe nagiba 6%.

Udaljenost povrsine za operativni rad od gradevine manja je od 12 m. Radijusi
horizontalnih prometnih povrsina uskladeni su sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe. Dimenzija operativnih povriina bit ¢e 5,5 m x 11 m, a nosivost vatrogasnih
pristupa i povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike biti ¢e najmanje 100 kN
osovinskog prifiska.



Il 3. Otpornost na pozar konstrukcije, klase gorivosti materijala

Otpornost na pozar gradevine u nedostatku domacih propisa odredena je racunski
preko smijernice TRVB 100/87. Prema izraCunu je odabrana vatrootpornost nosive
konstrukcije 30 minuta (F30) uz automatsku vatrodojavu.

Odvajanje ostalih sadrzaja, u ovom slu€aju vatrodojavna centrala, kuhinja i
strojarnica, izvedeno je zidovima ofpornim na pozar 30 minuta, F 30.

Nosiva konstrukcija je sustav zidova od armiranog betona s monolitnim
armiranobetonskim stropnom ploCama. Vanjski zidovi se izvode kao nosivi zidovi od
opeke.

Otpornost na pozar svin konstrukcijskin elemenata odgovarati ¢e potrebnim
zahtjevima za vatrootpornost sto ¢e se dokazati u projektu statike.

Zavrine zidne i stropne obloge svih unutarijih prostora ¢e biti izvedene u materijalima

klase A.

Il 4. PoZarno sektoriranje i poZarna optereéenja

U cilju sprieCavanja Sirenja eventualnog pozara gradevina je podijeliena na
pozarne sektore. Sve tehniCke i pomocne prostorije odvojene su u zasebne pozarne
sektore sa zidovima otpornim prema pozaru 30 minuta (F30). Sva vrata na granicama
pozarnih sektora biti ce vatrootporna 30 minuta (T30).

Radi osiguranja sigurne evakuacije s krova osigurana je vatrootporna prekidna
udaljenost sa svake strane otvorenog stubista u duljini 3 m. Prozori u zoni prekidne
udaljenosti biti Ce fiksni i vatrootporni 30 minuta.

Za sprieCavanije prijenosa pozara izmedu sektora izvest Ce se horizontalna
prekidna udalijenost od 2 m te vertikalna prekidna udaljenost od 1,5 m vatrootpornosti
30 minuta.

Podjela po sektorima te njinova pozarna opterecenja prikazani su u donjoj tablici:

Oznaka Pozarno
pozarnog Sadrzaqj Povrsina m? opterecenje
sektora (MJ/m?)

., 500 m2 prizemlje
1 Vrtic + 100 m2 kat 300
K Kuhinja 22.2 300
S Strojarnica 23 200

Il 4.1.Prodori kroz konstrukciju na granici pozarnih sektora
Prodori kroz konstrukciju na granici pozarnog sektora biti ¢e brtvljeni s negorivima
materijalima i elementima klase ofpornosti na pozar kao i konstrukcije kroz koje prolaze.
Otpornost na pozar elemenata za brtvljenje ispitat ce se sukladno normama HRN 4102 dio
9 (za elekiricne instalacije), odnosno HRN 4102 dio 11 (za prodore plasticnih cjevovoda).
Na prodorima ventilacionih kanala kroz granice pozarnih sektora predvidena je
ugradnja protupozarnih zaklopki s elektromotornom pogonom.



Il 5. Zaposjednutost prostora

Planirani broj korisnika za pojedine sadrzaje etaza gradevine biti ¢e:

- prizemlje — vrti¢ - do 70 osoba,
- prizemlje — gospodarski dio - do 4 osobe,
- prvi kat — uredi - do 10 osoba,

Il 6. Moguénost evakuacije v sluéaju pozara

Evakuacija osoba zateCenih u gradevini u slu¢aju pozara moguca je sa svake etaze
direktno u otvoreni prostor. U prizemlju kroz glavni izlaz/ulaz na SZ strani gradevine kroz
dvokrilna vrata, te kroz jednokriina vrata za gospodarski dio prizemlja. 1z svake prostorije u
kojoj su smjestena djeca moguc je i direktni izlaz u otvoreni prostor kroz jednokrilna vrata
Sirine 110 cm.

S kata gradevine izlaz je moguc¢ preko vanjskog otvorenog stubista izravno na vanjski
prostor, te preko trokrakog stubista unutar objekta u prizemlje gdje su u neposrednoj blizini
glavna izlazna dvokrilna vrata.

Putna udaljenost izmedu bilo koje tocke u prostoriji i izZlaza nije dulja od 30 m.

Vrata sanitarnin prostora koje koriste Sticenici s unutarnje strane se nece modci
zaklju€ati, a na ostalim sanitarnim prostorima ¢e se brave mocdi jednostavno otkljuCati s
vanjske strane vrata.

Vrata na putovima evakuacije bit ¢e opremlijena panik okovom prema normi HRN
EN 179 i HRN EN 1125.

Il 7. Moguénost gasenja pozara
Za gasenje pozara predvidene su slijedece instalacije:

I - Vanjska hidrantska mreza:

U sklopu ulicne hidrantske mreze postoji nadzemni hidrant koji nije udaljeniji od
gradevine vise od 80 m niti blize od 5 m, a potrebna koliCina vode potrebna za gasenje
pozara je najmanje 600 I/min uz tlak ne manji od 0.25 MPa, prema kriteriju najveceg
pozarnog sektora i najveceg pozarnog opterecenja, za pozarno opterecenje od 300
MJ/m2i povrsinu pozarnog sektora do 1000 mz2.

2 - Unutarnja hidrantska mreza:

Unutarnju hidrantsku mrezu Cini sustav zidnih hidranata, a predvidaju se u cijeloj
gradevini.

Kako je unutar pozarnog sektora ,1* u prizemlju povrsine 500 m?2 pozarno
opterecenje 300 MJ/m2 (vrti¢), a na katu povriine 100 m2 pozarno opterec¢enje 700 MJ/m?
(administracija), odredeno je srednje pozarno opterecenje koje iznosi 367 MJ/m2.

Za navedeno pozarno opterecenje kolicina vode potrebna za unutarnju hidrantsku
mrezu sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (tablica 1) iznosi najmanje
30 I/min uz tlak ne maniji od 0,25 MPa.

3 - Aparati za pocetno gasenje pozara

La pocetno gaSenje pozara predvidaju se aparati za poletno gasenje pozara
prema zahtjevima Pravilnika o vatrogasnim aparatima. Aparati $-9 su ru¢ni aparati punjeni
prahom ABC 9 kg.

U prostorijiama vecim od 50 m? mijesto vatrogasnog aparata biti ¢e oznaceno
naljiepnicom vel. 15 x 15 cm, s oznakom vatrogasnog aparata i obojenom pretezno bojom
RAL 3000.



Broj vatrogasnih aparata prema pozarnim sektorima prikazan je u tablici u nastavku:

Oznaka Pozarno
pozarnog | Sadrzaj Povrsina m? optere¢enje | Aparati S9
sektora (MJ/m?)
- m?2 prizemlje + — prizemlj
] vrtic Soomo?n?iofje 300 ’ Dkat
K Kuhinja 22.2 300 2
S Strojarnica 23 200 2
UKUPNO 8

Il 8. Elekiroinstalacije

Vodovi koji prolaze kroz granice pozarnog sektora brivit ¢e se protupozarnom
smjesom iste otpornosti na pozar kao i konstrukcija kroz koji prolaze.

Elektricna instalacija ¢e imati sklopku za iskljucenje napajanja elektricnom energijom
smjestenu kod glavnog ulaza u objekt.

Il 9. Panik rasvjeta

U cijeloj gradevini predvidjet ¢e se instalacija panik rasvjete, koja ¢e biti izvedena sa
autonomnim rasvjetnim tijelima, odgovaraju¢eg min. intenziteta rasvjete u trajanju od
minimalno 1 sat. Svi izlazni putevi iz predmetnh gradevina biti ¢e vidno obiljezeni
oznakama, koje ¢e u pogledu veliCine i boje biti uskladene s hrvatskim i ISO normama.
Protupanicna rasvjeta osigurava rasvjetu izliaznih puteva intezitetom vecim od 1 Ix.

I1 10. Gromobranska instalacija

Lastita  od  nezeljenih  atmosferskih  praznjenja  predvidena je klasichom
gromobranskom instalacijom u skladu s TehniCkim propisom za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama.

11 11. Automatska vatrodojava

Sukladno izraCunu prema TRVB 100/87 u gradevini je projektirana automatska
vatfrodojava.

Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu pozara bit ¢e
oznacen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066.

Napajanje je rijeSeno iz dva izvora. Prvi izvor je elekiricna mreza, a drugi izvor je
akumulatorska baterija koja ja u sustavu konstantnog punjenja.

Kako u prostoru gradevine ne postoji 24 satno dezurstvo centrala je smjestena u
zasebni pozarni (sektor V) sektor otporan na pozar 30 minuta, F30.

Detaljan opis sustava vatrodojave dan je u Projektu vatrodojave.



Il 12. Plinska instalacija
Za djecji vrti¢ prirodni plin koristi se dogrijavanije prostora i pripremu hrane.
U prostoru se nalaze slijedeci plinski potrosaci:

Nazivna Broi
Predvideni plinski uredaqj snaga, |. . .J
jedinica
kW
Plinski kond. bojler 30 1
Plinski Stednjak 32,8 1
Plinska parnokonvekcijska pecnica 32,8 1

Na plinsku instalaciju ugradit ¢e se glavni zaporni plinski ventil prostora. U kuhinjskoj
napi ¢e se ugraditi flacna sklopka, koja ¢e imati funkciju upravijonja radom
elekfromagnetskog plinskog ventila (otvoreno / zatvoreno) postavljenog ispred ulaza u
kuhinju. U slu€aju da kuhinjska napa ne ventilira, tlacna sklopka obustavlja dovod plina na
elektromagnetskom plinskom ventilu.

Glavni zaporni ventil nalazi se u fasadnom ormari¢u, te je ispred svakog potrosaca
predvidena kuglasta slavina za odvajanje potroSaca od plina. Plinska instalacija vodi se
po fasadi objekta.



Kako je unutar pozarnog sektora

W 1" U prizemlju povrsine 500 m2 pozarno

opterecenje 300 MJ/m2 (vrti¢), a na katu povriine 100 m2 pozarno opterec¢enje 700 MJ/m?
(administracija), odredeno je srednje pozarno opterecenje koje iznosi 367 MJ/m?2.

Obrazac za izra¢unavanje List: 1
Pozarni
Objekt: Vrtié sektor: 1
Djedji vrtic¢
Pogon/lokacija: Klanjec
Geometrija pozarnog sektora Pristupacan s 3 strane
DuZina (a) Gx10°
max= 268 m G=Axb = 0.08
Sirina (b)
max= 13 m
Povrsina (A)
= 600 m’ Nije pristupacan s 3 strane
G’ x
G'=Gx 1,5 10°=
G=Axb= 7800
Pozarno UgroZenost | Opasnost od | Opasnost Tipovi zgrade Visina zgrade
opterecenje | od pozara | zadimljenosti | od (m)
(MJ/m?) korozije
UgroZenost | Vatrogasna | lznad Ispod
gi=0 MJ/m’ Opasnost od | osoba klasa | postrojba
gm =367 MJ/m’ aktiviranja kat. kat.
q= 376 MJ/m’
Q C A P E B
1.2 1.2 1 1 1.2 1.4 1 2.42
sustav ne postojl (G+k1) x B/k2 =(0.08 x 10° + 4,42 x 10°) x 2.42 / 6,25 X 10° SxF 1.74
odimljavanja
postoji (G+k1) % B/k2 ={ G % 10°+6,03%10°) % B /8,33 %10° SxF

Klasa vatrootpornosti

Mijere zastite od pozara

nosivih i pregradnih

Sustav odimljavanja

gradevinskih elemenata

bez sa
S1 - S5
<F30
F 30 S3
F 60
F 90

Opaska: Za izraCunati produkt
SxF=1.74 i usvojenu
vatrootponost konstrukcije
F30 odabrana je dodatna
mjera, automatska
vatrodojava.

Datum: listopad, 2011

Izracun obavio:

Milan Carevié¢, dipl.ing.arh.




Il 13. Dokaz kvalitete ugradenih materijala i opreme

Prilikom tehniCkog pregleda potrebno je pribaviti:

- hrvatski certifikat za vatrootporna vrata prema normi HRN DIN 4102/5

- ispravu o podobnosti funcionalnosti zatavaraca za vatrooporna vrata

- hrvatski certifikat za vatrootporne prozore prema normi HRN DIN 4102/5

- certifikat o otpornosti na pozar protupozarnih zaklopki sukladno normi DIN 4102/6

- dokaz o ispravnosti sustava za automatsko zatvaranje zaklopki;

- cerfifikat o klasi gorivosti A1 za materijale kojima se izoliraju razni cjevovodi ako su
na izlaznom putu sukladno normi DIN 4102 dio 1, ostali u klasi B1

- certifikat o klasi gorivosti B1 za podne obloge od organskih i/ili sintetickin materijala
ako se se koriste na evakuacijskom putu prema normi HRN DIN 4102/1 i 14,

- cerfifikat o vatrootpornosti sredstava za brivljenje prodora elekiricnih instalacija

kroz pozarne zidove sukladno normi HRN DIN 4102/9

- dokaz ovlastene pravne osobe o ispravnosti hidrantske mreze,
- nalaz ovlastene pravne osobe o ispravnosti panik - rasvjete;

- dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije;

- dokaz o ispravnosti elektro instalacije;

- dokaz oispravnosti plinske instalacije;

- dokaz o ispravnosti sustava vatrodojave;
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Primijenjeni propisi

Zakoni:

1.

o 00k w N

7.

Zakon o zasdtiti na radu (,NN* 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, Izmjene i dopune ,NN*
75/09)

Zakon o zastiti od pozara ("NN” 92/10).

Zakon o prostornom uredeniju i gradniji (,NN" 76/07, 38/09, 55/11,90/11),

Zakon o zastiti od buke (,,NN* 30/09)

Zakon o vodama (,,NN* 107/95, 150/05)

Zakon o otpadu (,NN* 178/04, 111/06, 110/07, 60/08, Izmjene i dopune ,,NN* 87/09),

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (,NN* 108/95, 56/10)

Pravilnici:

1.
2.

o 0 kW

9.

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (,,NN* 46/08),

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade
(,NN*" 145/04)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (“NN" 6/84, 42/05)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN" 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN" 101/11)

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elekiricne energije (,SL* 09/87, preuzet ,,NN*
55/96)

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave (,,SL* 38/89
preuzet temeljem ,,NN" 55/96, Izmjene i dopune ,,NN*" 69/97)

Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinovodnih instalacija GPZ-P.1.600" iz 1992, “Izmjene
i dopune istog Pravilnika™ iz 1993. godine, te “Pravilinik GPZ P-551 i GPZ P-552" iz 1994;
Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu od statickog elektriciteta ("SL" 63/73,
preuzet "NN" 55/96);

10. pravilnik o osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (,NN* 151/05, 61/07),

11.Pravilnik o sigurnosnim znakovima (,,NN* 29/05),

12.pravilniku o ambalaznom otpadu (,NN“ 97/05, 115/05, 81/08),



Tehnicki propisi, uredbe, norme:

TehniCki propisi za prozore i vrata (,NN* 69/06)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,,NN* 87/08,
33/10)

TehniCki propis za niskonaponske elekiricne instalacije (,,NN* 05/10)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(,NN*" 03/07)

Norme skupine DIN 4102

Norme grupe HRN U.J1.

Norma HRN U.J5.600.

Norma HRN EN 12464

HRN SO.001 i HRN SO.00,



MJERE ZASTITE NA RADU

Osnovni podaci

Namjena gradevine je djecji vrti¢ sa smjestajnim jedinicama jaslica i vrtica te pratecim i
pomocnim radnim i pogonskim prostorima. Zgrada je izvedena kao slobodnostojeca
prizemnica okruglog flocrta.

Iz ulaznog se postora sa sjeverozapadne strane ulazi u centralni dio, prostor vise namjena,
natkriven i osvijetlien kupolom. 1z visenamjenskog centralnog dijela ulazi se u dvije vrticke i
jednu jaslicku jedinicu, te polivalentnu dvoranu koja moze biti i zajedniCka blagovaonica.
Prostori vrtickih i jaslickih jedinica dimenzionirani su i opremljeni prema ocCekivanom broju
djece. Svaka jedinica ima direktan izlaz na terasu i vanjski prostor kao i na sredisnju
poveznicu te su jedinice povezane i medusobno kliznim stijenama.

U sjevernom su krilu prizemlja prostori zajedniCkih sluzbi kuhinje, pomocni i pogonski
prostori. U te je prostore moguce ucii sa sjeverne strane s gospodarskog ulaza.

Na katu se nalaze administrativni prostori, strucni i upravni te strojarnica objekta. Takoder
na katu je i velika terasa — ravni prohodni krov ograden zabatnim zidom krovista, koji
omogucuje visestruku upotrebu za potrebe vrtica kao i mogucu povrsinu za prosirenje
kapaciteta.

Na tfemelju idejnog riesenja ishodena je lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/11-01/191,
URBROJ: 2140/01-07/3-11-10 u Klanjcu, 22. rujna 2011.

Za potrebe grijanja, klimatizacije u objektu ugraduje se toplinska crpka koja kao izvor
topline koristi energiju sunca pohranjenu u zemlji. Toplinska crpka ima na rapolaganju i
plinski kondenzacijski aparat toplinskog u€ina 30kW lozen prirodnim plinom za dogrijavanje
u trenucima kada ne moze zadovoljiti potrebe grijanja na objektu.

Opis radnog procesa

U grupi odgajateljica u toku dana provodi edukativni i zabavni program sa djecom, brine
o higijeni djece i njihovom zdravlju, izvode u Setnju i sl. U prostoru vrtica postoji kuhinja u
kojoj se priprema i servira hrana. Na katu su predvidena radna mjesta pedagoga,
psihologa, ravnatelja i tajnika.

Poslovi na odrzavanju gradevine podrazumijevaju manje intervencije koje ¢e obavljati
domar. Za vece zahvate u gradevini angazirat ¢e se firme ovlastene za obavljanje takvih
vrsta poslova.

Prema planiranom predvida se sliedeca struktura zaposlenih:

6 odgajateljica

1 zdravstvena voditeljica

1 tajnik

1 pedagog

1 psiholog

1 racunovoda

1 ravnatelj

1 domar

1 kuharica glavna

1 kuharica pomoc¢na
1 Cistacica



Opasne radne tvari
U prostoru gradevine u redovnim radnim procesima nije predviden rad sa tvarima
opasnim za zivot i zdravlje zaposlenika niti je predvideno njihovo skladistenje ili drzanje.

Opasnosti i Stetnosti koje proiziaze iz procesa rada i nacin na koje se te opasnosti
otklanjaju - opci zahtjevi i rieSenja

Opasnosti po uposlene tijekom navedenih aktivhosti u normalnim okolnostima rada su
male te se ocjenjuju kao opasnosti malog opsega, a mogu hastati:

kao posliedica pada pri redovnim radnim procesima

uslijed nepravilnog (nestru€nog) rukovanja s elektricnim instalacijama

uslijed slabe osvijetljenosti,

uslijed nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta,

uslijed pozara i/ili eksplozije,

uslijed kretanja vozila na vanjskim povrsinama

opasnosti od prekomjerne buke

Opisane opasnosti moguce je u najvecoj mjeri otkloniti osnovnim pravilima zastite na radu
koja ukljucuju:

osiguranje od udara elekiricne struje,

sprecavanja nastanka pozara i eksplozije,

opskrbljenosti sredstava rada zastitnim napravama,

osiguranja potrebne radne povrsine i radnog prostora,

osiguranja potrebnih putova za prolaz, i evakuaciju zaposlenika,

osiguranja Cistoce, potrebne temperature i viaznosti zraka,

ogranicenja brzine kretanja zraka,

osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okolisa,

ogranicenja buke i vibracije u radnom okolisu,

osiguranja od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,

osiguranja prostorija i uredaja za osobnu higijenu.

1. Opasnosti od pada u redovnom radnom procesu na poslovima cuvanja i odgoja djece
te serviranja hrane za njin umanijiti Ce se protukliznom izvedbom podova, te ¢e podovi s
obje strane vrata biti ravni i jednako uzdignuti do udaljenosti koja je najmanje jednaka
Sirini prolaza u vratima.

2. Opasnosti od elektricne struje umanijit ¢e se odgovarajuéim projektiranjem i izvedbom
elektroinstalacija. Detaljan prikaz dan je u ElekirotehniCkom projektu.

3. Opasnost od slabe osvijetlienosti otklonit ¢e se pravilnim odabirom jacine rasvijete
sukladno zahtjevima radnog mjesta i prema potrebi dopunskom rasvijetom radnog mjesta
(prema normi HRN EN 12464-1).

4, Opasnost od nepovoljnin mikroklimatskin uvjeta odgovarajucim projektiranjem sustava
zagrijavanja, hladenja i ventilacijom.

5. Opasnost od posliedica eventualnog pozara umanijit ¢e se mjerama zastite od pozara
kao Sto su hidrantska mreza, vatrogasni aparati, i dr., sto je opisano u elaboratu zastite od
pozara.

6. Na vanjskim povrsinama:

brzina kretanja vozila ogranicit e se na 5 km na sat.

na istovarnim povrsinama, prilazima takvim povrsinama i prometnicama unutar lokacije
objekta postavit ¢e se odgovarajuce oznake i prometni znakovi.

7. Opasnosti od posliedica buke uzrokovane protokom medija kroz cjevovode umanijit ¢e
se pravilnim dimenzioniranjem cjevovoda, njegovim ucvri¢enjem za nosivu konstrukciju i



ispitivanjem na tlak da ne bi doslo do pucanja cjevovoda i izljevanja vode i drugih
medija.
Druge mijere detaljnije su opisane u poglavlju sto slijedi (gradevinske mjere).

Vodovod i kanalizacija

Gradevina ¢e se prikljuCiti na postoje¢u vodovodnu mrezu Cime su osigurane dovoljine
koliCine vode za opskrbu radnih i pomocnih prostorija vodom za pic¢e, sanitarne potrebe i
gasenje pozara. Nakon pustanja objekta u eksploataciju izvrsit ¢e se mikrobioloska
kontrola vode Cime ¢e se dokazati njena uporabljivost za ljudsku uporabu.

Sanitarna odvodnja predmetnog objekta prikljuciti ¢e se na javni kanal sanitarne
odvodnje koji se nalazi u pristupnoj prometnici. Prije prikljucka sanitarne odvodnje na javni
kanal odvodnje iste ¢e se fretirati pomocu bioloskog uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda. Procis¢ivac ¢e se nalaziti na predmetnoj parceli. Oborinska krovna odvodnja, te
odvodnja prometno pjesackog platoa prikljuciti e se na upojne bunare koji ¢e se nalaziti
na predmetnoj parceli.

Svi odvodi opremljeni su sifonima.

Odstranjivanje otpada

Mjesto za priviemeno odlaganje otpada osigurano je u blizini gospodarskog ulaza i kolnika
tako da specijalno vorzilo ima nesmetan pristup. Biti ¢e natkriveno, ogradeno i imati
kontejner min. zapremine 1100 litara prema uvjetima komunalne ustanove Grada Klanjca.

Transport i komunikacija

Kolni i pjeSacki promet je rijeSen sa zapadne strane iz postojec¢e Ruzmarinske ceste.
Rampom nagiba 6% i Sirine 5.5 m se promet odvija do glavnog | gospodarskog ulaza.
Pristup je duljine cca 25m.

Na sjevernom dijelu parcele ispred objekta, smjesteno je parkiraliste i ulaz. Rampa i prilaz
su poplocana betonskim kockama dok su parkiralisna mjesta izvedena s ozelenjenom
mrezicom.

Pjesacki promet je ogradom odvojen od kolnog i oploCen je betonskim kockama.
Prometni prikljucak na prometnicu je s jednog mjesta.

Smjestaj vozila u mirovanju je na samoj parceli ispred objekta gdje je osigurano 7
parkiralisnin mjesta kao i mjesto za dostavu i pristup vatrogasnom vozilu.

Vodenje prometa izvedeno je horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Brzina kretanja vozila u krugu vrtica ogranicit ¢e se na 5 km/h. Na istovarnim povrsinama,
prilazima takvim povrsinama i prometnicama unutar lokacije objekta postavit e se
odgovarajuc¢e oznake i prometni znakovi.



MJERE ZASTITE NA RADU PREDVIDENE U POJEDINIM PROJEKTIMA

Mjere zastite na radu koje su predmet ovog elaborata odnose se na objekt i prostore
namijenjeni za rad s pripadajucim prostorijama, instalacijoma i uredajima, prostorijama i
povrsinama za kretanje zaposlenika te pomocnim prostorijama i njihovim instalacijoma i
uredajima, osnovne mjere zastite na radu.

1. Mjere zastite na radu predvidene v arhitektonskom projektu

Lokacija

U smislu Clanka 9. Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore
lokacija objekta uskladena je s propisima iz podrucja zastite od pozara.

Postojece prometnice su koncipirane tako da omogucuju nesmetan pristup ljudi,
zaposlenika i vozila za snabdijevanje samoj gradevini.

Radni prostori

U smislu Clanka 30. Pravilnika o zasfiti na radu za radne i pomocne prostorije prostore
gradevina je projektirana tako da su tijekom njene uporabe trajno osiguravaju:

stabilnost u odnosu na staticka i dinamicka opterecenja (vidljivo iz projekta konstrukcije)
stabilnost u odnosu na meteoroloske i klimatske utjecaje (vidljivo iz arhitektonskog
projektal)

zastita od pozara i eksplozija (opisano u elaboratu zastite od pozara)

danje svijetlo

toplinska zastita (vidljivo u projektu gradevinsko-fizikalnih svojstva gradevine)
provjetravanje prostorije

zvucna izolacija

sigurnost kretanja osoba

Veli€ina i visina prostorija

Sukladno zahtjevima Clanak 34. Citiranog Pravilnika velicina radnih prostorija je takva da
¢e na svaku zaposlenu osobu dolaziti vise od 10 m3i 2 m2 slobodne povriine poda.

Svjetla visina svih prostora osim administrativnin je 300 cm. Svjetla visina administrativnih
prostora je 251 cm.

Najmanja soba po povrdini u odnosu na broj zaposlenih je soba ,tajnik/racunovodstvo”
povriine 16 m? i visine 2.51 m. Bududi je moguce da u navedenoj prostoriji rade dvije
osobe vidljiivo je da ¢e na svaku zaposlenu osobu dolaziti vise od 10 m3 i 2 m? slobodne
povrsine poda.

Sve visine radnih prostora udovoljavaju frazene visine prema Clancima 33. -36. Pravilniku za
radne i pomocne prostorije i prostore.

Podovi

Podovi u gradevini biti ¢e uskladeni sa zahtjevima ¢lanka 40. citiranog Pravilinika tako da
se tijekom eksploatacije objekta osigurava:

stabilnost, ravna povrsina i sigurno hodanje,

toplinska zastita,

zvucna zastita,

lako koristenje i odrzavanje,

otpornost na habanje,

zastita od pozara

protuklizni



Stabilnost podova osigurana je prenosenjem predvidenin opterecenja na nosivu
konstrukciju na nacin kojim se iskljucuju ostecenja i trajne deformacija poda. Podovi s obje
strane izlaznih vrata su ravni.

U pogledu toplinske zastite u prostoru boravka djece i osoblja postavit ¢e se podovi koiji
sukladno normi HRN U.J5.054 pripadaju (prema koeficijentu upijanja topline) u skupinu
toplih podova (PVC).

Prema istoj normi podovi u prostorima vjetrobrana, kuhinji, sanitarnim prostorima,
pripadaju skupini hladnih podova (keramicke plocice). U radnim prostorijama gdje su
predvidene keramicke plocice, a osobe se zadrzavaju duze od 2 sata, na mjestu rada u
prostoriji postaviti ¢e se podmetaci ili podloge od materijala s odgovarajucim
koeficjentom prolaza topline.

Podovi sanitarnin prostora su vodonepropusni s odgovarajuc¢im nagibom prema otvorima
sifonima.

Svi podovi su izvedeni u protukliznoj izvedbi pogodni za Cis¢enje, pranje i dezinfekciju i
otporni su na habanje. U pogledu protukliznosti podovi u komunikacijoma, grupnim

sobama i stubistu biti ¢e u klasi R?, a podovi u kuhinji, sanitarijoma i kupaonicama biti e u
klasi R10 sukladno normama HRN EN 13845 za PVC i HRN EN13552 za keramicke ploCice.

Pregradni zidovi
Pregradni zidovi su od opeke. Zidovi se lice svijetlim bojama. Unutarnji zidovi sanitarnih
prostorija i kuhinje oblazu se keramickim plocCicama.

Prozori, vrata, staklene stjene,

Vrata i stijene u radnim prostorima izvest ¢e se u skladu sa TehniCkim propisima za prozore i
vrata te prema prema Pravilniku o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore.
Na prozorima i staklenim stienama direktno izlozenim suncu ¢e se postaviti zastita od
suncevog svijetla.

Sva staklena vrata i stijene bit ¢e sukladno zahtjevima Clanka 63. Pravilnika za radne i
pomocne prostore posebno oznacena kako bi se izbjegla mogucnost ozlijede zaposlenika
i posjetitelja.

Prozori, ostakljena vrata ili fiksne ostakljene stijene izvode se s ostaklienjem dvoslojnim 1ZO
staklom s low-E premazom i ispunom inertnim plinom, u drvenim okvirima, s visokom
razinom toplinske izolacije kod okvira. Zastita od toplinskog zracenja kod svih boravisnih
prostora predvidena je vanjskim elementima za zastitu od insolacije — nadstreSnicama,
pergolama i aluminijskim roletama ugradenih u stolariju.

Prozori i vrata ugraduju se u ravnini toplinske izolacije ili prekloplieni toplinskom izolacijom,
tako da se izbjegava nastajanje linijskin gubitaka topline kod otvora.

IzZlazni putovi iz gradevine

Udaljenost od bilo koje toCke u prostoru do izlaza iz objekta manja je od 30 metara sto je u
skladu sa zahtjevima Clanka 14. Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomocéne prostorije.
Izlazni putovi oznaceni su u skladu s normama HRN ISO 6309 (Z.5O.001 i Z.SO .005).

Stubista i ograde

Za poftrebe vertikalne komunikacije izvedeno je unutarnje stubiste te vanjsko stubiste za
evakuaciju. Sve stube Ce biti Sirine 26 — 36 cm (projektirano 30 i 33 cm), i visine 13 - 19 cm
(projektirano 14.78 i 14.95 cm). Visina ograde na unutarnjem stubistu biti ¢e min. 100 cm, a
na vanjskom min. 120 cm.



Osvijetlienje

Ostakliene povrsine prizemlja i kata projektirane su tako da njihova ukupna povrsina iznosi
vise od 1/8 povriine poda, a raspored osigurava ravnomjernu rasvjetu.

Sve ostakliene povriine koje se otvaraju, otvaraju se mehanicki sa povriine poda.
Ostakljene povrsine direktno izlozene suncu na sebi ¢e imati zastitu od djelovanja sunca.
Sve staklene povriine koje su u nivou poda imaju na sebi vidljive upozoravaju¢e oznake
protiv moguceg nehotic¢nog loma.

Jakost umjetne rasvjete uskladena je sa zahtjevima standarda HRN EN 12464-1. Projektirani
nivoi rasvjete dani su u dijelu zastite na radu elekirotehniCkog projekta koji je dio ovog
elaborata.

U sluCaju potpunog nestanaka napajanja el. energijom, predvidena je protupanicna
rasvieta s autonomnim rasvjetnim tjelima. Rasvjetna tjela opremljena su baterijoma koja
omogucuju minimalno jednosatni neovisni rad. Nivo osvijetlienosti protupanicne rasvjete
iznosi 1 Ix.

Sanitarni prostor i garderobe

Gradevina ¢e imati uz radna mijesta zaposlenika, posebne muske i Zenske sanitarne
cvorove za zaposlenike.

Nuznici za zaposlene, projektirani su prema sliedecim kriterijima:

za najvise 30 muskaraca odnosno 20 zena mora se predvidjeti i osigurati po jedan nuznik,
a Uz nuznik za muskarce i po jedan pisoar.

Osigurati ce se muski i Zzenski sanitarni prostor. Sanitarni prostori za zene imati ¢e wc kabinu
i umivaonik, a muski sanitarni prostori imati ¢e wc kabinu, pisoar te umivaonik §to
zadovoljava kriterije Pravilnika o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore.
Dimenzije WC kabine biti ¢e min. 90/120 cm.

Udaljenost od najudaljenije toCke radnog prostora do sanitarnog prostora znatno je
manja od 100 m. Svi sanitarni prostori ce se opremiti potrebnim sadrzajima, drzac papira,
vjesalica, ispirac za vodu i sl.

Za potrebe odlaganja odjece predvidene su garderobe te u svakom radnom prostoru
zidne vjesalice.

Grijanje, hladenje i ventilacija

Za poftrebe grijanja, klimatizacije u objektu ugraduje se toplinska crpka koja kao izvor
topline koristi energiju sunca pohranjenu u zemlji.

Za grijanje i klimatizaciju ureda i prostorija za boravak ugraduju se parapetni i kazetni
ventilokonvektori za dvocijevni sustav. Odabrani su tako da zadovoljavaju potrebne
uvjete u rezimu grijanja pri 45/40°C i u rezimu klimatizacije pri 7/12°C.

Regulacija temperature prostora vrsi se palienjem i gasenjem  ventilatora
ventilokonvektora.

VENTILACIJA VRTICA

Ventilacija prostora vrtica je mehanicka. U prostoru strojarnice na katu je instalirana jedna
rekuperatorska jedinica sa plocastim rekuperatorom kapaciteta 920m3/h.

Svjezi zrak (920m?3/h) se grije/hladi u rekuperatorskoj jedinici smjestenoj pod stropom
strojarnice na temperaturu ubacivanja. Kondicionirani zrak se ubacuje u prostor svake od
etaza obiteljske kuce putem kazetnih ventilokonvektora. Zrak prestrujava kroz prostor te se
odsisava preko odsisnin distributera na suprotnom kraju prostora nazad prema
rekuperatorskoj jedinici i dalje u slobodan prostor izvan objekta.



VENTILACIJA KUHINJE

Ventilacija prostora kuhinje je mehanicka. Svjezi zrak (2.400 m3/h) se ubacuje u prostor
kuhinje preko dobavne klima komore, filtera, kuhinjske eko nape i vodenog grijaca zraka.
IZrak se iz kuhinje odvodi preko kuhinjske nape i ventilacionog kanala i krovnog
ventilokonvektora u slobodan prostor iznad objekta. Za prostoriju kuhinje ostvaruje se
potrebna kolicine zraka od minimalno 25 izmjena. Na ulazu plinske instalacije u kuhinju
ugradit ¢e se elektromagnetni ventil koji ¢e biti aktiviran s tlacnom sklopkom postavlienom
U odsisnom kanalu kuhinjske nape.

U termickoj kuhinji predvidena je odsisna ekono napa odsisnog kapaciteta 2.600 m3/h,
Cime ostvaruju odsis 25 volumena prostora kuhinje u satu. 70% svjezeg nekondicioniranog
zraka upuhuje se neposredno u napu, a 30% kondicioniranog zraka u prostor kuhinje
(princip rada ekono napa);

VENTILACIJA SANITARIJA

Ventilacija sanitarija bez prozora je rijesena sa zidnim odnosno podstropnim sanitarnim
ventilatorima spojenim na krov gradevine te omogucavaju minimalno 5 izmjena zraka na
sat. Sanitarni ventilatori imaju ugradeni prekidac za naknadni rad nakon iskljucenja svjetla
od cca 6 minuta. Predvideni sanitarni ventilatori su namijenjeni za radnu temperaturu do
40 °C. Dobava zraka u sanitarije se ostvaruje prestrujavanjem zraka iz prostora stana kroz
prestrujne resetke u vratima sanitarija koje se ventiliraju.

2. Mjere zastite na radu predvidene u elekirotehnickom projektu i projektu vatrodojave

Obzirom na neophodnost provodenja mijera sigurnosti na predmetnom objektu
razlikujemo slijedece radnje :
a. radovi na izvedbi instalacije
b. koristenje instalacije u pogonu
c. kontrola i popravak instalacije
d. odrzavanje elektricnih instalacija

1.5.3.1 ZASTITA NA RADU PRILIKOM IZGRADNJE OBJEKATA

Rad na objektima treba organizirati tako da je omogucena najveca moguca
sigurnost radnika i ostalih osoba.

Organizirati gradiliste, skladisni prostor te tfransport materijala i alata.

Nabaviti potreban alat za rad, te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i
zastitnin sredstava (kao npr. zastitne rukavice, zastitni Sliem, radno odijelo itd.) za svakog
radnika.

Osigurati gradiliste na nacin, da se uklone sve mehanicke prepreke koje bi mogle
smetati slobodnom kretanju djelatnika i materijala, ili bi mogle nanijeti ozliede, osigurati
sve otvore kroz koje bi se moglo opasti pri nepazlivom kretanju, na prokopima postaviti
oznake opasnosti, ograde za upozorenje, osigurati ograde na skelama, te osigurati
svjetilike za dobru rasvietu radnog mijesta i upozorenje na prepreke nocu. Potrebno je
takoder provesti sva prometna osiguranja, postaviti zastitne ograde i znakove upozorenja.

Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati
mjesto rada sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnika o osnovnim
fehnickim uvjetima S$to se primjenjuje pri odrZzavanju cesta, Pravilnika o prometnim
znakovima na cestama te Opcim tehnickim uvjetima za radove na cestama.

Po zavrsetku radova potrebno je urediti okolis, prilagoditi ga prirodnom izgledu
odnosno uvjetima izgradnje objekta.



Nakon pustanja objekta u probni pogon potrebno je izvriiti odgovarajuca mjerenja,
izdati ateste iizvrsiti tehnicki pregled objekta.

Kontrolu tehniCkih mjera zastite na radu provode rukovodilac gradilista, nadzorni
inZenjer te ovlasteni organ opcine ili Republike.

Provesti mjere zastite od pozara, koje se sastoje iz sljedeceg:
- zabraniti prilazenje vatrom upaljivim materijalima i opremi,
- zabraniti pristup nepozvanim osobama,
- vidljivo oznaciti lako zapaljivi materijal,
- kod organizacije gradilista predvidjeti aparat za gasenje pozara,
- nije dozvolijen rad pod naponom,
Oprema gradilista, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe

Zakona o zastiti na radu. Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:

- ispravan alat za rad,

- zastitna kaciga,

- radno odijelo,

- zastitne rukavice i cipele,

- opasac za rad na visinama,

- ljestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju.

1. PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE KOJIMA OBJEKT MORA
UDOVOLJAVATI TIJEKOM UPOTRABE
lzvodenje elektricne instalacije

- Elektricne instalacije se izvode podzbuknim i nadzbuknim polaganjem kabela tipa
NYY i NYM prema HRN N.C5 220 i HRN N.C3 220. Svaki vod sadrzi zaseban zastitni vodic
zeleno zute boje. Presjeci zastitnih vodica su identi¢ni presjecima faznih i nultog vodica u
svim vodovima do 16 mmZ2. Svi zastitni vodiCi povezuju metalne mase trosila koje u
normalnim pogonskim uvjetima nisu pod naponom, sa zastitnim sabirnicama razdjelnika i
zajednickim uzemljivacem objekta prema HRN N.B2 754.

- U svim sanitarnim cvorovima se ugraduju kutije za iziednacenje potencijala na koje
se povezuju sve metalne mase kao vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog
grijanja itd.

- lzvedeni sustav zastite je TT uz ZUDS 30mA

- Instalacione cijevi i razvodne kutije odgovaraju standardu HRN E1,008 i HRN N.ET
101 112

- Instalacija rasvjete se izvodi prema standardu HRN. EN 12464 i preporukama
Hrvatskog komiteta za osvjetlienje.

- Na svim komunikacijoma je predvidena profupanicna rasvieta autonomije 60
minuta.

- Priklju¢nice se izraduju prema HRN N.E3 620 za jednofazne i HRN N. E3 624 za
trofazne

- Zastita od direktnog dodira elemenata pod naponom prema Clanku 126 Tehnickih
propisa i norme N.B2.741 izvedena je tako da se svi neizolirani dijelovi instalacije koji mogu
biti pod naponom moraju smijestiti u razdjelnike, razvodne kutije, prekidace, prikljucnice ili
kucista koja svojom izolacijom i mehanickim svojstvima pouzdano spreCavaju dodir.

- Temeliem clanka 127 Pravilnika o tehnickim normativima za el. instalacije u

zgradama i normativa HRN N.B2 741 izvodi se zastita od indirektnog dodira automatskim
isklapanjem napajanja u sistemu zastite TT prema normi HRN N.B2 730



- Lastita od preopterecenja i struja kratkog spoja izvedena je uredajima za
automatsko isklapanje prema normi HRN N E5 205 pa su vodovi zasticeni od pregrijavanja i
ostecenja izolacije.

- Trajno dopustene struje vodica i kabela te vanjski utjecaji na elekiricni razvod
odredene su prema HRN N.B2.752

- Stupanj zastite elektricne opreme u kucistima izvodi se prema HRN N.B2 920 i
granskim normama HEP-a

- Lastita od pojave prenapona u instalaciji se izvodi katodnim odvodnicima
prenapona 05 kV prema VDE 0675

- lzvedena je instalacija daljinskog isklopa napajanja objekta u slucaju nuzde
tipkalom Jpr10

Rad v beznaponskom stanju

Prije pocCetka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne
mjere sigurnosti. Osnovne mjere sigurnosti:

- iskopcCanje i vidljivo odvajanje od napona,

- spriecavanje ponovnog ukapcanja,

- provjera beznaponskog stanja,

- uzemljenje i kratko spajanje,

- ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.
Rad v blizini napona

Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove
koji se nalaze pod naponom i to¢no odrediti opseg rada i podrucje kretanja. Dijelove pod
naponom freba osigurati od slucajnog neposrednog ili posrednog dodira pomocu
dovoljno ¢vrstih i pouzdano postavlienih zastitnin pregrada, ploca, pokrivaca i dr.

Rad pod naponom

Rad pod naponom smatra se onagj rad pri kojem se dijelovi objekta koji su pod
naponom dodiruju prema propisanom postupku.

O poduzetim mjerama zastite na radu potrebno je za vrijeme radova obavijestiti
zainteresirane radne organizacije i institucije u skladu sa Zakonom o gradniji.

Sprecavanje slucajnog dodira elemenata pod naponom

Zastita se provodi na mjestima gdje se radovi izvode u blizini napona. Ogradivanje
od dijelova pod naponom se izvodi:

a) sa izolacionim zastitnim plo¢ama, pregradama, prekrivacima, naglavcima i sl.
b) ogradama i oznakama upozorenja.

Ogradivanje od dijelova pod naponom primjenjuje se onda kada postoji moguénost
priblizavanja radnika tijekom rada fijelom ili alatom dijelovima pod naponom. Ograde i
oznake upozorenja primjenjuju se radi spreCcavanja zabune i zamjene iskljucenog dijela

postrojenja sa dijelom koji se nalazi pod naponom.
Razdvajanje strujnih krugova

Na mijestu prikljucka elekiricne instalacije omoguceno je razdvajanje strujnog kruga
vadenjem patfrona osiguraCa u postrojenju niskonaponskog razvoda trafostanice. Na
mjestu ugradnje elektricne opreme omoguceno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na
razdjelniku):



- pomocu glavne sklopke u dovodu
- pomocu upravljacke sklopke odredenog strujnog kruga.

Pregled i odrzavanje elektriCne instalacije valja provoditi jednom godisnje.

Shodno clanku 93 stavak 1, 2 i 3 pri uporabi el. energije u koristenju instalacije
prisutne su slijedec¢e opasnosti:

1. OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA
Zastita od direktnog dodira dijelova elektriCke instalacije na predmetnom objekiu

postignuta je na slijedeci nacin:

- izoliranjem dijelova pod naponom,
- pregradivanjem ili ugradnjom u kucista,
- postavljanjem izvan dohvata rukom.

2. OPASNOST OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od indirektnog dodira dijelova elektricne instalacije na predmetnom objektu
postignuta je automatskim iskljuCivanjem napajanja. Za automatsko iskljucivanje
napajanja koriste se zastitni uredaji nadstruje:

visokoucinski rastalni osiguraci i sklopke sa termickim i magnetskim ¢lanom u strujnim
krugovima pojnih kabela automatski instalacijski osiguraci u strujnim krugovima razvodnih
kabela.

Karakteristike zastitnin uredaja nadstruje odabrane su na osnovu proracuna
impedancije petlie kratkospojenog strujnog kruga, dopustenog napona dodira te
dopustenog vremena ftrajanja napona dodira sukladno standardu HRN N.B2.741. Na
glavnom razdjelniku je izvedeno iziednacenje potencijala spajanjem neutralnog vodica
na zajednicki uzemljivac.

Pripremljen je sustav zastite TT uz ZUDS od 30mA

U sluCaju pojave struje kvara, automatski uredaj mora iskljuciti osteceni krug u
vremenu manjem od 0,4 sekunde.

Obiliezavanje kabelskin Zila bojoma provedeno je sukladno standardu HRN
N.CO.010:

Trofazni prikljucak: smeda = L1 Jednofazni prikljuCak: crna = L1 ili L2li L3
crna =12 plava =N
plava =13 zelenozuta = PE

zelenozuta = PEN
Napomena: Na mjestu prikljucka L3 plavu kabelsku zilu omotati smedom izolir trakom.

3. OPASNOST OD PREGRIJAVANJA VODICA

Pregrijavanje vodi¢a upotrebom projektom predvidenin materijala nije moguce
obzirom na dimenzioniranje elekiro opreme prema trajno dopustenim strujama i
dozvolienom padu napona shodno normama HRN.N.B2.730; N.B2.741 ; N.B2.742 ; N.B2.743
| N.B2.751. Zamjenu dotrajalih elemenata ili strojeva izvrsiti ugradnjom novih dijelova
identi¢nih karakteristika.

Najstroze je zabranjeno ugradivanje “krpanih” rastalnin ulozaka ili ugradnja rastalnih
patrona vece struje od projektom propisanih.

4. OPASNOST OD POJAVE PRENAPONA

Zastitu od prenapona zbog atmosferskih praznjenja provoditi katodnim odvodnicima
prenapona 65kA 1,5kV Il klasa

5. OPASNOST OD POJAVE STATICKOG ELEKTRICITETA

Zastitu provoditi povezivanjem metalnin masa na zastitnu sabirnicu, upotrebom
anfistatickin materijala i alata .



6. OPASNOST OD MEHANICKIH OSTECENJA

Mehanicka ostecenja elemenata instalacije izbjeci postavljanjem opreme u kucista,
van dohvata rukom, montazom mehanickih prepreka ili zastitnih cijevi .

7. OPASNOST OD UDARA MUNJE

Na gradevinl se predvida izvodenje klasicne gromobranske instalacije 1j. zastita je
izvedena gromobranskom instalacijiom u obliku Faradeyevog kaveza. Obavezno
periodiCno ispitivanje otpora gromobranskog uzemljivaca, te kvalitetu medusobnih
spojeva traka i povezivanja metalnih masa na krovu i fasadama.

8. OPASNOST OD POVREDE ZBOG SLABE VIDLIIVOSTI

U objektu su primijenjeni slijedeéi minimalni nivoi jakosti rasvjete

- skupna soba 300Ix

- bolesna djeca 250Ix

- hodnik, spremiste 200Ix

- frgic 250Ix

- odgaijatel;i 350Ix

- dvorana 300Ix

- kuhinja 500Ix

- uredi 350-500Ix
- strojarnica 200Ix

- panik rasvjeta 1,5 1x (ha podu)

U odnosu na lokaciju objekta, odstranjivanje stetnih otpadaka, prometnice, radni
prostor i pomocne prostorije OPASNOSTI NE POSTOJE.

U odnosu na utjecaje na stanje u radnom prostoru OPASNOSTI NE POSTOJE.

U odnosu na tvari Stetne po zdravlije OPASNOSTI NE POSTOJE.

4. Mjere zastite na radu predvidene u projektu termotehnickih instalacija - plin, grijanje,
klimatizacija i ventilacija

Obveze investitora

- Investitor je duzan postivati nacela zastite na radu u svim fazama pripreme
projekta

- Duzan je prijaviti gradiliste tijelu nadleznom za poslove inspekcije rada, radi
koristenja strojevima i uredajima s povecanim opasnostima pri obavljanju radova

- Preslika prijave gradilista mora biti vidno izZlozena na gradilistu

- Obavezan je uz projekt strojarskih instalacija, dostaviti elaborat zastite na radu
koji obuhvaca i razraduje nacin primjene propisa u strojarskom projektu, elaborat se
dostavlja tijelu nadleznom za poslove graditeljstva

- Za izvodenje radova po ovom projektu, povijeriti firmi koja ima ovilastenje i
osposobliene radnike za obavljanje potrebnih radova

- Osigurati nadzor nad izvodenjem radova (imenovanjem koordinatora za
zastitu na radu)

Obverze izvodaca

- Duzan je radnicima dati sve potrebne obavijesti o zastiti na radu i rizicima za
sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima

- Duzan je obavjestavati radnike o svim mjerama koje je poduzeo ili namjerava
poduzeti u svezi zastite na radu

- Savjetovati se s radnicima o poslovima u vezi zastite na radu pri izvodenju
radova, te omoguciti radnicima ravnopravno sudjelovanje




- Ograditi radiliste, tako da radovi ne predstaviljaju opasnost za pjesake i
postaviti znakove sigurnosti i upozorenja

- Omoguciti slobodno kretanje na mjestu rada

- Osigurati pruzanje prve pomoci, te osobu koja je za to osposobliena i koja
moze u svako doba pruZiti prvu pomoc

- Staviti na raspolaganje opremu za pruzanje prve pomoci

- Istaknuti na vidno mjesto naziv i broj telefona najblize sluzbe hithe pomodci

- Duzan je osposobiti radnike za rad na siguran nacin i za obavljanje poslova s
posebnim uvjetima rada

- Radnici moraju biti zdravstveno i psihiCki sposobni za obavljanje poslova s
posebnim uvjetima rada

- Mora imati ovlastenu osobu koja rukovodi radovima i vodi dnevnik radova

- Duzan je Cuvati na radilistu dokaze o ispitivanju strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima, dokaze o osposobljavanju radnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (zdravstvenu svjedodzbu o sposobnosti
za obavljanje poslova) i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvodenje radova

- Voditi dnevnu evidenciju radnika

- Osigurati uputstva za rad za sve uredaje koje koristi

- Voditi knjigu nadzora iz zastite na radu

- Osigurati osobna zastitna sredstva

- Osigurati ispravne iispitane strojeve i uredaje s povecanim opasnostima

- Radnicima osigurati nuznike i dostatnu koli€inu pitke vode

MJERE ZASTITE NA RADU PRILIKOM IZVODENJA RADOVA

Od strojarskih instalacija, obuhvacenih ovim projektom, na ovom objektu pri
koristenju mogu nastati slijedece po zdravlje i Zivot opasne situacije za rad i boravak ljudi:

- mehanicke opasnosti od strojeva i uredaja

- opasnosti od elektricne struje

- opasnosti od buke

- opasnost od vibracija

- toplinske opasnosti (smrzotine uslijied puknuca cjevovoda ili armatura na
instalaciju freona toplinske crpke ili opekline od vru¢e vode i pare uslijed puknuca
cjevovoda ili armatura tople ili vrele vode)

- mikroklima

- koristenje strojeva s povecanom opasnoscu

U toku projektiranja radi spreCavanja opasnih situacija po zdravlje i zivot ljudi
usvojena su slijedeca riesenja:

Mehanicke opasnosti od strojeva i uredaja

Mehanicke opasnosti na strojarskim instalacijama mogu se pojavljivati samo zbog
sluCajnog dodira sa pokretnim dijelovima strojarskih instalacija, kao sto su npr. ventilatori.

Navedene opasnosti otklanjaju se opremanjem pokretnih dijelova zastitnim kucistima
i mrezama.

Zastite moraju biti Cvrste izvedbe, moraju biti namjestene i na dovoljnoj udaljenosti od
opasnog podrucja radi sprecavanja ulaska dijelovima tijela u to podrucje.

Ventilokonvektori trebaju biti opremljeni zastitnom maskom, koja mora biti oblikovana
na nacin da se izbjegnu ostri rubovi, da se sprijeCe eventualne ozljede pri udarcu ili padu.

Opasnosti od elektri¢ne struje

U svim objektima, te na svim strojevima i uredajima, mora se provesti propisano
ispitivanje zastite od udara elekiricne struje (zastita od direktnog i indirektnog dodira). O
provedenim ispitivanjima mora se izradivati propisana dokumentacija.



Opasnost od elekiricne struje mogu se pojaviti samo kod slucajnog dodira i
neispravne elektroinstalacije. Opasnost se otklanja onemogucavanje pristupa
elektfroinstacijama neovlastenim osobama, redovitim odrzavanjem i ispitivanjem opreme i
uredaja te osposobljavanjem zaposlenika za pravilan rad sa ugradenom opremom i
uredajima.

Radovi u beznaponskom stanju ne smiju poceti prije nego se primjeni 5 pravila
sigurnosti:

—isklopiti i vidljivo odvojiti od napona

—sprijeciti ponovno ukljuCivanje

—utvrditi beznaponsko stanje

—izvrsiti uzemljenje i kratko spajanje (sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti
uzemljeni)

—izvrsiti ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom

Opasnosti od buke
- Oprema i uredaiji u prostoru proizvode buku od:

ventilator sanitarije i garderoba 54+72 (dBA)
toplinska crpka 40+52 (dBA)
ventilokonvektori 40 (dBA)

Sukladno odredbama ¢€l. 5. Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u kojima
ljudi rade i borave (N.N. br. 145/04) okolni prostor se moze klasificirati u tre¢u zonu odnosno
U Zonu mjedovite, pretezito stambene namijene, $to implicira najvece dopustene
vrijednosti buke od 55 dB(A) danju, a 45 dB(A) nocu.

Nakon postavljanja izvora buke navedenih u ovom poglavlju, obavit ¢e se mjerenje
od ovlastene organizacije koja ¢e obaviti mjerenje i utvrditi toCnu razinu buke.

Opasnost od vibracija

Smjestaj radne opreme, koja pri radu proizvodi jaCe udarce odnosno vibracije, ne
smije se dozvoliti na katovima gradevina ili na povisene oslonce, ako zbog udaraca i
vibracija moze doc¢i do ostecenja konstrukcije gradevina ili oslonaca. To se postize
poduzimanjem odgovaraju¢ih mjera za sprecavanije prijenosa udara i vibracija na temelje
(npr. elasticni podmetadi).

Toplinske opasnosti

Temperature ogrievnog medija su: 55/45°C, a temperature ogrjevnih tijela ne prelazi
55°C.

Temperatura rashladnog medija je 7/12°C.

Svi topli i hladni cjevovodi moraju biti izolirani. Boje i lakovi koristeni za bojanje
dijelova instalacija trebaju biti otporni na povisenu temperaturu i ekoloskog sastava.

Mikroklima

Mikroklimatske uvjete odreduje temperatura zraka, vlaznost zraka i brzina kretanja
zraka. U pogledu ovin Cimbenika mikroklime u svim radnim i pomoc¢nim prostorijama
moraju se osigurati povoljni uvjetii u lietnom i u zimskom razdoblju.

Brzina kretanja zraka ne smije biti veca od 0,5 m/s u zimskom razdoblju, 0,6m/s u
prijelaznom razdoblju, odnosno 0,8 m/s u toplom razdoblju.

U prostorijoma u kojima nema prirodnog provjetravanja (sanitarne prostorije bez
prozora), potrebno je osigurati prisino ventiliranje pomocu zidnih odsisnih ventilatora. U
sanitarnim prostorijama se mora osigurati broj izmjena zraka u toku jednog sata
(kupaonica 5 izmjena/h, umivaonice 1 izmjena/h, nuznik 4 izmjene/h).

Raspored grijacih tijela mora biti takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna
temperatura.



Koristenje strojeva s povecanom opasnoscu

Prije pustanja sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju u pogon, uredaqji s
povecanom opasnoscu moraju biti ispitani od strane ovlastene tvrtke za obavljanje
tih poslova.

Radnici koji vrie montazu, moraju biti osposoblieni za sve potrebne radove i
imati lijecnicku sviedodzbu da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova s
posebnim uvjetima rada.

Potrebno je provoditi redovita odrzavanje i CiS¢ene uredaja, a svi radovi na
odrzavanju i is¢enju moraju biti u stanju mirovanja uredaja.

Rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija
biti izvedena u skladu sa propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani.

MJERE ZASTITE NA RADU PRILIKOM IZVODENJA RADOVA

Pri izvodenju radova prema ovom projektu potrebno je provoditi sliedece mjere
zastite na radu:

- Radiliste mora biti uredeno tako da je omogucéeno nesmetano i sigurno
izvodenje radova. Mora biti ogradeno tako da radovi ne predstavljaju opasnost za
pjesake i osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na radilistu, tfe na vidno
mjesto postaviti znakove sigurnosti i upozorenja (znakove zabrane, znakove obveza,
znakove opasnosti).

- Vanjska granica radilista mora biti oznacena i izvedena tako da je uvocljiva i
prepoznatljiva.

- Pvc kolektori se polazu 20 cm ispod dubine smrzavanja

- Pvc kolektori moraju biti iz jednog dijela da spojevi ne bi propustali.

- Treba poravnati dno iskopa, poduzeti zastithne mjere proftiv rusenja zemljanih
naslaga sa bocnih strana

- Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upofrebljavaju za razupiranje
bocnih strana rovova i kanala moraju po svojoj ¢vrstodi i dimenzijoma odgovarati
svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojecim tehniCkim propisima odnosno
standardima

- Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama,
rastresitosti i pritisku tla u kome se vrdi iskop, kao i odgovargju¢em statiCkom
proracunu.

- Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost
od ruba iskopa da ne postoji moguénost obrusavanja tog materijala u iskop

- Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, joma) mora izlaziti
najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se sprijeCio pad materijala sa terena u
iskop

- Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom
struCne osobe.

- Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti
U iskopu

- Prije iskopa pofrebno je izvriiti kontrolu da nema postojec¢ih podzemnih
instalacija i da se pri radovima ne bi unistili ili da ne bi doslo do ozljede

- Izrova treba ukloniti kamenje i predmete koji bi mogli ostetiti cjevovod

- Prije zatrpavanja treba izvrsiti tlacnu probu cjevovoda

- Izvrsiti snimanje cjevovoda i ucrtati ga u dokumentaciju, da je poznato gdje se
nalazi cjevovod i sprijeCi njegovo ostecenje pri eventualnim kasnijim radovima

- Zafrpavanje cjevovoda se vrsi sipkim materijalom oko cijevi i barem 20 cm
iznad cijevi



- Ukoliko kolektori prolaze ispod prometnih povrsina, treba ih zatrpati pijeskom
10 cm iznad cijevi, a potom Sljunkom, te dodatno zastititi (npr.armirano-betonskim
elementima)

- Zatrpavanje se vrsi materijalom koji ¢e osigurati vecu viagu u tlu, tako da
bude veca apsorpcija topline

- Ukoliko su cijevi vruce i izlozene na prolazima, treba ih izolirat (npr.mineralnom
vunom)

- Svi metalni dijelovi instalacije podlozni koroziji trebaju se zastititi sa min.dva
premaza temeljne boje

- Prije pustanja sustava u pogon, vrsi se ispitivanje funkcionalnosti sustava
(hladne i tople probe)

- Radove na iskopu, na montazi toplinske pumpe, ventilacije i klimatizacije,
smiju vrsiti samo radnici koji su stru¢no osposobljeni za rad na navedenim radovima i
koji zadovoljavaju zdravstvene i psihicke uvjete, u pogledu dobi, spola, stru¢ne
sposobnosti, zdravstvenog stanja i psihiCke sposobnosti, koji se utvrduju zdravstvenim
pregledom kod odabranog doktora medicine rada.

- Radnici koji obavljoju zavarivanje, uz navedeno, moraju imati atest za
odredenu kategoriju zavarivanja.

- Toplinska pumpa, stroj za zavarivanje, ventilokonvektori i rovokopac, moraju
biti ispravni i na propisan nacin ispitani. Dokaze o ispravnosti strojeva i uredaja, kao i
dokaze o stru¢noj i zdravstvenoj sposobnosti radnika, poslodavac je duzan Cuvati na
radlistu

- Priizvodenju svih radova radnici su duzni koristiti osobna zastitna sredstva

- Radnici su duzni postupati sukladno pravilima zastite na radu

MJERE ZASTITE NA RADU PRILIKOM KORISTENJA PROSTORA

- Potrebno je redovito vrditi servisiranje i ispitivanje uredaja s povecanim
opsnostima

- Servisiranje uredaja moze raditi samo osoba ili tvrtka ovlastena za takvu vrstu
poslova

- Servisiranje i eventualne popravke freba obavljati van radnog vremena

ZASTITA OKOLISA | POSTUPANJE S PROIZVODIMA KOJI SADRZE OTPADNE FREONE

Instalacija kolektora i instalacija grijanja i hladenja puni se smjesom propilen-
glikola temperature ledista -15°C. U slu€aju curenja smjese propilen-glikola u okolni
teren ne postoji nikakva opasnost za ljude i okolinu jer smjesa je neotrovna i brzo
razgradiva. Unutarnji dio instalacija se puni vodom, tako da ukoliko dode do
puknuca cijevi, ne moze doci do ostecenja zdravlja, a ni stetnih utjecaja na okolis.

Korisnik uredaja duzan je u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti
Ministarstvo zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva o uklju€ivanju uredaja
U uporabu.

Prilikom iskljucivanja iz uporabe toplinske pumpe, mora se osigurati prikupljanje
freona. Freone treba predati pravnim osobama koje unutar svoje registrirane
djelatnosti imaju posebno ustrojenu jedinicu-Centar za obavljanje djelatnosti
prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih i zamjenskih tvari.

Mora se voditi propisani oCevidnik o nastanku i fijeku otpada.

Od strojarskih instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja pozara, jer
svi ti mediji i materijali od kojih se sastoje instalacije ne gore i vatrootporni su.

Mogucnost izbijanja pozara postoji na elektricnim dijelovima uredaja, no ti
proizvodi su ispitani i atestirani za siguran rad.



5. Mjere zastite na radu predvidene v projektu instalacija vodovoda i kanalizacije

Prema zakonu o zastiti na radu Republike Hrvatske u projektu su predvidena
odredena tehnicka rjeSenja, kako bi bila postivana osnovna pravila zastite pri radu, te
izbjegnute sve one opasnosti koje bi u ovom slucaju mogle nastupiti, i to:

- opasnost od urusavanja

- opasnost od buke

- opasnost od necistoce

- opasnost od izievanja vode

Pri izvedbi radova izvodac je duzan pridrzavati se svin osnovnih odredbi pravila
zastite na radu $to ih propisuje Zakon o zastiti na radu i posebnih pravila zastite na radu koji
se odnose na graditeljstvo.

Prije izvedbe treba ispitati ispravnost strojeva, uredaja, te osobnih zastitnih sredstava
koji se ne smiju koristiti ako nisu ispravni.

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je obratiti paznju na prisustvo podzemnih
instalacija kako se postojece instalacije ne bi ostetile, te kako ne bi uzrokovale ozliedu na
radu.

Pri iskopu kanala treba obratiti pozornost na mogucnost zarusavanje zemlje
(obavezno je razupiranje svih iskopa), te na opasnost od pada u dubinu (obavezno
ogradivanje rovova), te postavljanje signalizacije.

Minimalna Sirina rova definirana je projektom.

Opasnost od urusavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovrsene
izvedbe, ne bi mogla postojati, jer su predvidena takva tehnicka riesenja i primjenjeni
odgovaraju¢i materijali, koji zadovoljavaju izvedbu instalacie lbez opasnosti od
urusavanja.

Sanitarna voda za potrebe gradevine mora biti propisane kvalitete, $to e se ostvariti
na nacin da se u svim cjevovodima nakon uspjesno izvrsene tlacne probe izvrsi ispiranje
cjevovoda i dezinfekcija sredstvom za dezinfekciju.

Svi spojevi cijevi odvodnje (na reviziona okna) moraju biti vodonepropusni o ¢emu
na tehnickom pregledu treba predociti izvjestaj o ispitivanju.

Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane,
izolirane i ugradene u podove i zidove, stvara minimalnu buku.

Opasnost od necistoce uklonjena je primjenom odgovarajucih rieSenja i materijala
za instalaciju kanalizacije. Sanitarne otpadne vode odvode se preko postojece interne
kanalizacije u ulicnu kanalizaciju.

Opasnost od izlievanja vode u sanitarnim prostorima eliminirana je izvedbom podnih
sifona za odvod vode, kao i obaveznom flachom probom, koja se mora izvrsiti nakon
montaze cjevovoda.

Otvori na silazu u revizijsko okno i vodomjerno okno moraju biti pokriven poklopcem
od lijevanog zelieza sa otvorima za ventilaciju, tezine prema predvidenom prometu.
Poklopci na silascima u okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povrsina bude u
ravnini nivelete ceste. U koliko se niveleta ceste iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci,
rekonstrukcija i sl.) potrebno je poklopac podesiti na novu kotu nivelete.

Za silaz u revizijsko ili vodomjerno okno sluze penjalice u posmaknutom rasporedu
ugradene na medusobnom razmaku od 30 cm u bocni zid revizijskog okna sa ugradnjom
prve stepenice na visini od 50 cm od dna okna. Stupalike moraju biti od lijevanog zeljeza.
Radi korodivnog djelovanja otpadnih voda stupalike od betonskog zeljeza su zabranjene.

U protjecajnom profilu zabranjuju se ugradivati stupaljke.



Prije silaska u reviziona okna i kanal potrebno je obavezno provijetriti kanal pomocu
ventilatora i to na nac¢in da se na nizvodnom oknu postavi tlacni ventilator, a na
uzvodnom oknu usisni.

Otvaranje poklopca i silazak u okna i kanal dozvoljeno je samo ovlastenim osobama
zaposlenim u poduzecu kojem je povjereno odrzavanje kanalske mreze, ili osobama koje
za to ovlasti navedeno poduzece.

Prije otvaranja poklopca mora se odgovarajucim rampama sprijeciti dolazak vozila i
pjeSaka na otvoreni silaz u okna. Takoder se moraju postaviti pofrebni prometni znakovi, te
potrebna signalizacija.

Sve osobe koje ulaze u reviziona okna i kanal moraju biti priklaodno odjeveni i
opremljeni (zastitna odjeca i Cizme, te zastitni Sliem i rukavice)

ODABRANI MATERIJAL | PRIBOR:

Cijevi za izvedbu interne kanalizacije, te materijali koji su koristeni za njihovu izradu uz
pripadajuci materijal za kanalizacijske radove, moraju zadovoljavati postojece hrvatske
norme (HRN), odnosno odredbe prema DIN i ISO propisima ako se radi o materijalima za
koje ne postoje hrvatske norme.

Limene odvodne cijevi od pocincanog ili bakrenog lima debljine 0,55 mm. Koriste se
iskljuCivo za izvedbu slobodnih vertikalnih odvoda oborinske vode na vanjskim dijelovima
gradevine. Spajaju se preklapanjem i lemljenjem na mjestu ugradnje.

Celi¢ne cijevi moraju zadovoljavati propisane norme (HRN C.B 5.225, HRN C.B 6.550,
HRN C.B 5.124). Koriste se pri izvedbi tlacne interne kanalizacije (crpne stanice) i na
mjestima gdje se oCekuju deformacije zbog seizmiCkih naprezanja ili slijeganja tla (klizista),
te savladavanja prijelaza preko vodenih tokova. Spajaju se varenjem na mjestu ugradnje.
Osjetlive su na koroziju te ih je potrebno zastititi adekvatnim premazima, izolacijom i
katodnom zastitom.

Beton koji se primjenjuje pri izvedbi interne kanalizacije mora zadovoljavati propisane
norme (HRN U.E 3.010, HRN U.M 1.045).

Plasticne PVC i PP cijevi i pripadajuci fazonski komadi, kontrolna okna, te ostali
uredaji i objekti interne kanalizacije izradeni od PVC materijala moraju zadovoljavati
propisane norme (HRN G.C 6.511, HRN G.C 6.512, HRN G.C 6.513, HRN G.C 6.514, HRN G.C
6.515, HRN G.C 6.516, HRN G.C 6.517, HRN G.C 6.518, HRN G.C 6.519, HRN G.C 6.520, HRN
G.C 6.521, DIN 19534 ili ONORM B 5184, EN 1401, DIN EN 1852). PVC i PP cijevi oznake
CvrstoCe SN- 4 i viSe koriste se za izvedbu cjelokupne temeljine (u specijalnoj izvedbi i kao
zavjesene) i vanjske interne kanalizacije (dvoriSne) ukljuCujuci i kanalske prikljucke. Spajaju
se na klasican nacin s naglavkom, a samo brtvljenje se postize gumenim prstenom. PP
cijevi se koriste posebno kod potrebe odvodnje voda s povisenom temperaturom
(temperature vise od 40 °C) pa se najcesce koriste pri spajanju sanitarnih predmeta s
kanalskim vertikalama ili temeljnim vodom.

Cijevi oznake cvrstoce SN-2 mogu se koristiti iskljuCivo za izvodenje instalacija
odvodnje po etazama unutar objekta.

Plasticne vodovodne cijevi DIN 168921 16893, ONORM B 5153

PVC kanalizacijske cijevi tip kao WAVIN DIN 19534



Plasticne PE-HD cijevi i pripadajuci fazonski komadi, kontrolna okna, te ostali uredaiji i
objekti interne kanalizacije izradeni od PE-HD materijala moraju zadovoljavati propisane
norme (DIN 19535, DIN 19537, DIN 8074, DIN 8075 ili ONORM B 5172, EN 1401). PE-HD cijevi
oznake Cvrstoce SN- 4 i vise koriste se za izvedbu cjelokupne temeljne i vanjske interne
kanalizacije (dvorisne), ukljuCujuci i kanalske prikljuCke, te za izvedbu flacne interne
kanalizacije (crpne stanice). Spajaju se prema uputi, ovisno o vrsti cijevi i samom
proizvodacu (klasicnim nac¢inom naglavkom s gumenom brtvom, zavarivanjem, posebnim
fazonskim komadima).

La projektiranje i izvedbu inferne kanalizacije mogu se koristiti i materijali koji nisu gore
navedeni, a zadovoljavaju uvijete o Cvrstoli i vodonepropusnosti, te su uskladeni s
hrvatskim normama i standardima ukoliko oni postoje, a ako nisu propisane hrvatske
norme poftrebno je koristiti EN norme odnosno DIN norme.

PrikjuCenje cijevi na okna i druge betonske gradevine obavlja se obaveznom
uporabom posebnih prikljucnih komada s brtvenim prstenom. Posebni prikljucni komadi s
prstenom moraiju se koristiti i kod izvodenja prikljucka spajanjem po sistemu "cijev na cijev".
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