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A.1. POPIS KNJIGA GLAVNOG PROJEKTA 

 
Investitor: GRAD KLANJEC 

Trg mira 11_Klanjec_OIB 13212960913 

Građevina: DJEČJI VRTIĆ KESTEN 

Lokacija: Ružmarinska cesta bb, Klanjec 

K.o. Klanjec_ dio k.č.br. 434 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT – izmjene i dopune – fazna gradnja 

Zajednička oznaka projekta: 40 – 15  

Glavni projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 

Datum: Studeni 2015. 

 

 

POPIS MAPA: 
 

MAPA 1 GLAVNI PROJEKT –  IZMJENE I DOPUNE 

 PROJEKT ARHITEKTURE  

 TD: GP – 40 – 15  

 projektantska tvrtka: ARIJA STUDIO d.o.o. 

 projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 

  

MAPA 5  GLAVNI PROJEKT – IZMJENE I DOPUNE 

 PROJEKT GRAĐEVINSKO – FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE: 

-PROJEKT  ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU 

ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU 

-PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA ZAŠTITU OD BUKE 

 TD: 041/2015-F 

 projektantska tvrtka: Lambot d.o.o. 

 projektant: Ema Klasić, dipl.ing.građ. 
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A.2. REGISTRACIJA PODUZEĆA 
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A.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
Investitor: GRAD KLANJEC 

Trg mira 11_Klanjec_OIB 13212960913 

Građevina: DJEČJI VRTIĆ KESTEN 

Lokacija: Ružmarinska cesta bb, Klanjec 

K.o. Klanjec_ dio k.č.br. 434 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT – izmjene i dopune – fazna gradnja 

Zajednička oznaka projekta: 40 – 15  

  

  

 

 

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju I gradnji (N.N. 76/07) izdaje se sljedeće 

imenovanje:   
 

 

GLAVNI PROJEKTANT 
 

 

Ime i prezime:    Lovorka Petrović Jović dipl.ing.arh.  

ARIJA studio d.o.o., Žuti breg 7a, Zagreb 

 

 

Oznaka rješenja:  Klasa: UP/I-350-07/00-01/2640 

    Urbroj: 314-01-00-1 

    Zagreb,     09.studenog 2000. 

 

 

 

   Investitor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klanjec, listopad 2015. 
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A.4. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
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A.5 Na temelju „Zakona o prostornom uređenju i gradnji“ (NN 76/07) izdaje se: 
 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 

 
POPIS MAPA: 
 

MAPA 1 GLAVNI PROJEKT – IZMJENE I DOPUNE 

 PROJEKT ARHITEKTURE  

 TD: GP – 40 – 15  

 projektantska tvrtka: ARIJA STUDIO d.o.o. 

 projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 

  

MAPA 5  GLAVNI PROJEKT – IZMJENE I DOPUNE 

 PROJEKT GRAĐEVINSKO – FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE: 

-PROJEKT  ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU 

ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU 

-PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA ZAŠTITU OD BUKE 

 TD: 041/2015-F 

 projektantska tvrtka: Lambot d.o.o. 

 projektant: Ema Klasić, dipl.ing.građ. 

 

 

 
 

Svi projekti tj. mape međusobno su usklađeni i izrađeni u skladu s odredbama posebnih 

zakona i drugih propisa, te prema posebnim uvjetima i suglasnostima, a prema kojima 

projektirana građevina mora udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe. 

 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT:          DIREKTOR: 

Lovorka Petrović Jović dipl.ing. arh.                        Lovorka Petrović Jović 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, studeni 2015.
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A.6 Na temelju „Zakona o prostornom uređenju i gradnji“ (NN 76/07) izdaje se: 
 

IZJAVA O MAPAMA GLAVNOG PROJEKTA KOJE SE NE MIJENJAJU U 

ODNOSU NA POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA 
MAPA 2  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 TD: 015/2011-K 

 projektantska tvrtka: LAMBOT d.o.o. 

 projektant: Ema Klasić, dipl.ing.građ. 

  

MAPA 3  GLAVNI PROJEKT  

 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJA – PLIN, GRIJANJE, KLIMATIZACIJA I 

VENTILACIJA 

 TD: 61/11 

 projektantska tvrtka: LYNX d.o.o. 

 projektant: Igor Laknar, dipl.ing.str. 

  

MAPA 4  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

 TD: 086/11-V 

 projektantska tvrtka: PLANAR d.o.o. 

 projektant: Mirko Lež, dipl.ing.građ. 

  

MAPA 5 GLAVNI PROJEKT 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 TD: 2011/45 E 

 projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o. 

 projektant: Božidar Barkić, ing.el. 

  

MAPA 7  GLAVNI PROJEKT 

 PROJEKT VATRODOJAVE 

 TD: 2011/45 V 

 projektantska tvrtka: IPZ INGPROJEKT d.o.o. 

 projektant: Božidar Barkić, ing.el. 

  

 GEOTEHNIČKI ELABORAT TEMELJENJA 

 TD: 89-2/11 

 tvrtka: SPP d.o.o. 

 izradio: Doc.dr.sc. Stjepan Strelec, dipl.ing 

 
Na mape glavnog projekta pod rednim brojevima 2., 3., 4., 6. i 7. ovim izmjenema i 

dopunama se ne utječe, te iste ostaju važeće i ovim projektom nisu mijenjane. 

 
GLAVNI PROJEKTANT:          DIREKTOR: 

Lovorka Petrović Jović dipl.ing. arh.                        Lovorka Petrović Jović 

 
 

 

 

Zagreb, studeni 2015. 
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A.6. Na temelju „Zakona o prostornom uređenju i gradnji“ (NN 76/07) izdaje se: 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 

PLANOVIMA I SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I 

GRADNJI TE S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH 

PROPISA  
 

 
Investitor: GRAD KLANJEC 

Trg mira 11_Klanjec_OIB 13212960913 

Građevina: DJEČJI VRTIĆ KESTEN 

Lokacija: Ružmarinska cesta bb, Klanjec 

K.o. Klanjec_ dio k.č.br. 434 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT – izmjene i dopune – fazna gradnja 

Zajednička oznaka projekta: 40 – 15  

Glavni projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 

Datum: Studeni 2015. 
 

 

 

 

Ovaj projekt je usklađen s  

- Lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/11-01/191, Urbroj: 2140/01-

07/3-11-10, od 22. rujna 2011) 

- Potvrdom glavnog projekta (Klasa: 361-03/11-01/130, Urbroj: 2140/01-

07/3-11-10, od 05. prosinca 2011) 

- Prostornim planom uređenja Grada Klanjca (Sl. Glasnik Krapinsko-

zagorske     županije broj 10/2006, 04/2008 i 17/2011) 

- Urbanistički plan uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lupoglavec 

(Sl.glasnik Krapinsko-Zagorske županije br.11/2010 i 17/2011) 

 

 

 

 

 

 

Te zakonima I propisima: 

 

 

Zakonom o prostornom uređenju I gradnji  (N.N. 76/07, 38/09, 55/11, 

90/11) 

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u 

prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08) 

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) 
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Zakon o zaštiti na radu (N.N. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08 I 75/09) 

Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10) 

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08) 

Zakon o normizaciji (NN 163/03) 

Zakon o vodama (NN 153/09) 

Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 110/07, 60/08) 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 

Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93) 

Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09) 

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore  

(NN 6/84) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07) 

Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08) 

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u 

kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) 

Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94,103/96, 

130/07) 

Pravilnik o uvijetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94, 142/03) 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 2/07) 

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB A 126/87 

HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 

Tehnički propis o uštedi toplinske energije I toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

79/05,155/05, 74/06) 

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) od 

31.03.2009. 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije toplinske energije i toplinskoj 

zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09) 

 

 

 

GLAVNI  PROJEKTANT:           

Lovorka Petrović Jović d.i.a. 
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Investitor: GRAD KLANJEC 

Trg mira 11_Klanjec_OIB 13212960913 

Građevina: DJEČJI VRTIĆ KESTEN 

Lokacija: Ružmarinska cesta bb, Klanjec 

K.o. Klanjec_ dio k.č.br. 434 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT – izmjene i dopune – fazna gradnja 

Zajednička oznaka projekta: 40 – 15  

Glavni projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 

Datum: Studeni 2015. 
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Investitor: GRAD KLANJEC 
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C.1. PROJEKTNI ZADATAK 
 

 

 

Ovim projektom izrađene su izmjene i dopune glavnog projekta na temelju kojeg je 

ishođena Potvrda glavnog projekta(Klasa: 361-03/11-01/130, Urbroj: 2140/01-07/3-11-10 od 

5.prosinca 2011, Klanjec). 

 

Izmjenama i dopunama definira se fazna gradnja na čestici k.č. 434. K.o. Klanjec. 

Zbog zahtjeva investitora pristupa se gradnji dječjeg vrtića u dvije faze. Prva faza uključuje 

izgradnju ograde i kolno-pješačkog pristupa s parkiralištem na čestici. Druga faza odnosi 

se na gradnju građevine dječjeg vrtića s vanjskim igralištima. 

 

Također, zbog usklađivanja fizike zgrade s novim tehničkim propisima o energetskoj 

učinkovitosti te propisima o očuvanju i racionalnoj uporabi energije potrebno je izraditi 

novi Projekt fizikalnih svojstava zgrade prilagođenu novim zahtjevima pri čemu se ugrađuju 

deblji slojevi toplinske izolacije, a pojedine izolacije od polistirena zamijenit će se 

izolacijama od mineralne vune. Potrebno je predvidjeti i stolariju s boljim koeficijentima 

prolaska topline te će se ugrađivati stolarija s troslojnim izo staklima. Promjenom slojeva 

toplinske izolacije i vanjske stolarije direktno se utječe na bitne zahtjeve za građevinu, te je 

zbog toga u Izmjene i dopune Glavnog projekta uključena i mapa 5 - Projekt građevinsko 

- fizikalnih svojstava zgrade. 

 

Ostale mape sadržane u glavnom projektu ovim izmjenama i dopunama ne mijenjaju se! 
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C.2.  TEHNIČKI OPIS  
 
LOKACIJA, PRISTUP, PARCELACIJA I OPIS GRAĐEVINSKE ČESTICE   
 

Predmetna je čestica k.č. 434, k.o. Klanjec, u Ružmarinskoj ulici bb u Klanjcu. 

Čestica je formirana u idejnom projektu na temelju kojeg je izdana Lokacijska dozvola i 

ovim izmjenama i dopunama se ne mijenja niti njezin oblik niti površina. 

 

Pristup čestici je s Ružmarinske ceste koja tangira česticu sa zapadne strane.  

Čestica je nepravilnog oblika i površine 3309m2. 

Uz prometnicu parcela ima pokos širine od 5 – 15m visinske razlike do 2m. Građevina je 

planirana na ravnom dijelu platoa čestice.  

 

FAZE GRADNJE 

 
Izmjenama i dopunama glavnog projekta projekt se rastavlja na dvije faze. 

Prvu fazu projekta čini izvođenje ograde oko cijele čestice, te kolno-pješački pristup sa 

parkiralištem smješten u sjevernom djelu čestice. Kolno pješački pristup veže se na 

postojeću Ružmarinsku cestu. 

Drugu fazu projekta čini gradnja zgrade vrtića sa vanjskim igralištima i uređenjem zelenih 

površina. 

 

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI 

 
Dječji vrtić izvodi se kao samostojeća građevina kružnog tlocrta.  

Udaljenosti građevine od granica parcele promijenile su se sukladno povećanju debljine 

vanjskog zida na građevini – 5 centimetara u radijusu, a zbog povećanja toplinske 

izolacije. 

 

Sa zapadne strane(od pristupne ceste) je od granice parcele građevina udaljena 15.59m, 

s istočne strane je najmanja udaljenost 5.20m, a od sjeverne međe udaljena je 15.97 m, 

sve prema grafičkom prilogu. 

 

 

NAMJENA I TLOCRTNA ORGANIZACIJA GRAĐEVINE 
 
Namjena građevine je dječji vrtić sa jednom jasličkom i dvije vrtičke jedinice. 

Građevina je visine prizemlje nad kojim se djelomično izvodi kat. 

 

Izmjenama i dopunama se mijenja se namjena, kao ni unutarnja tlocrtna dispozicija 

prostora! 

 

Prizemlje se sastoji od ulaznog prostora sa stubištem, garderobama za djecu, tri skupne 

sobe s pratećim sanitarijama, dvorane, prostorom za odgajatelje I tehničkog bloka koji 

uključuje kuhinju s pratećim prostorijama, prostorije domara i ostale servisne prostore 

vrtića. Skupne sobe I dvorana imaju direktan izlaz na vanjske, djelomično natkrivene 

terase s kojih se pristupa na vanjska igrališta. 
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Na katu je smještena uprava vrtića koja se sastoji od ureda ravnatelja, ureda tajnika I 

računovodstva te sobe pedagoga I psihologa. Uz upravu se nalazi se i spremište. Veći dio 

ravnog krova iznad prizemlja čini prolazna terasa. S prostora krovne terase pristupa se u 

strojarnicu.  

 

 

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE I UREĐENJE PARCELE 

 

1. FAZA 
 

Ograda će biti izvedena oko cijele parcele kao vizualno lagana ograda visine 150cm, 

izrađena od al profila sa betonskim temeljem. 

Prema sjevernom i istočnom susjedom ograda je ujedno i betonski potporni zid visine do 

180cm. Cijelom dužinom potpornog zida izvodi se drenaža koja vodi u upojne bunare koji 

su prikazani na situaciji. 

Oblikovanje potpornog zida i ograde prikazano je u grafičkom prilogu. 

Prilazi do građevine, kolni i pješački, nalaze se na sjevernozapadnoj i sjevernoj strani 

čestice. Popločani su betonskim kockama(punim i šupljim). Osiguravaju jednostavan i 

siguran pristup do objekta. 

Sa sjeverne strane nalazi se parkiralište sa 7 parkirališnih mjesta, od kojih je jedno 

prilagođeno osobama smanjene pokretljivosti. U sklopu prilaza osiguran je i prilaz prema 

glavnom ulazu, kao i prema gospodarskom ulazu u objekt. 

 

2. FAZA 
 

Oblikovanje građevine prikazano je u grafičkim prilozima i u odnosu na Potvrdu glavnog 

projekta nije se bitno mijenjalo. Slojevi vanjskih zidova su podebljani prema van za 5 

centimetara, kao i slojevi krovova, a zbog dodavanja slojeva toplinske izolacije kako bi isti 

odgovarali novim standardima.   

Oblik građevine je kružni,  prizemnica – djelomično kat s jednostrešnim, ravno odrezanim, 

krovom. Na preostalom djelu iznad prizemlja izvodi se ravni prohodni krov - krovna terasa. 

Svaka skupna soba za boravak ima svoj direktan izlaz na vanjski prostor - na djelomično 

natkrivenu terasu s koje se direktno pristupa u dvorište vrtića. Vanjski prostor jasličke 

jedinice niskim je raslinjem odijeljen od ostalog vanjskog prostora. Sa vanjskih je prostora 

omogućen jednostavan i lagan pristup do sanitarnih prostorija.  

 

Ostali prostor parcele je ozelenjen,  a razlikujemo igrališta i slobodne površine.  

 

Svi vanjski prostori oblikuju se na način da služe za igru djece i za provođenje odgojno-

obrazovnog programa kad to klimatski uvjeti dopuštaju. 

Obodno će na parceli biti zasađeno i razmješteno drveće kako bi se osigurala dovoljna 

površina hladovitih prostora za igru djece.  

Unutar dvorišta osim ozelenjenih travnatih površina izvodi se lijevana antitraumatska 

podloga kružnih oblika. Podloga se izvodi na nabijenoj zemlji i sloju tucanika i obrubljena je 

betonskim rubnicima. Putići između područja s antitraumatskom podlogom su od betoske 

galanterije – ploča.  
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KONSTRUKCIJA I MATERIJALI  
 

Detaljan opis konstrukcije je obrađen u mapi 2 glavnog projekta – Projekt konstrukcije. 

Mapa 2 ovim izmjenama i dopunama se ne mijenja. 

 

Nosiva konstrukcija je sustav zidanih zidova od opeke s monolitnim armiranobetonskim 

stropnom pločama te horizontalnim i vertikalnim ab serklažima i drvenim krovištem s 

crijepom. Temeljenje je izvedeno na temeljnim armiranobetonskim trakama i podnim 

pločama, iznad najviše razine podzemne vode.  

Sve prema geomehaničkim istražnim radovima i izvješću.  

 

Vanjski zidovi se izvode kao nosivi zidovi od blok opeke 19/19/29 s toplinskom izolacijom 

pločama kamene vune 25 cm s vanjskom obradom silikatnom žbukom, a kod dijelova 

zidova u tlu s polimerbitumenskom hidroizolacijom i pločama ekstrudiranog polistirena s 

oblogom betonskim obzidom ili sa zaštitnom folijom. Drenaža temelja vrtića nije potrebna 

jer je vrtić na najvišem dijelu čestice – prizemni objekt – bez podruma i izvan žila 

podzemnih voda. Odvodnja oborinskoh voda je u upojne bunare dubine do rastresitog 

sloja pijeskovite gline (cca 4-6m) tako da ne može doći do ispiranja temelja niti vlaženja 

nadtemeljnog zida. 

 

Podovi prostora na tlu – vanjske terase izvode se na armiranobetonskim podnim pločama. 

Teraseza igranje koje su povezne s sobama vrtića  su obložene drvenim dekingom 

djelpmično su natkrivene nadstrešnicama I ograđene ogradicom visine 100cm. Okolni 

teren je niži od 5 do 30 cm. Visinska razlika se savladava rampom. 

 

Toplinska izolacija poda na tlu se izvodi tvrdim pločama mineralne vune debljine 15 cm na 

hidroizolacijskim polimerbitumenskim trakama na betonskoj podlozi, iznad podne 

armiranobetonske ploče.  

 

Ploča vanjskog stubišta izvodi se od vodonepropusnog armiranog betona na kojem se 

izvodi hidroizolacijski premaz I postavljaju protuklizne pločice. 

 

Krovovi se izvode kao kosi negrijani iznad prizemlja i grijani iznad kata topli krovovi s 

crijepom kao pokrovom I drvenim krovištem te kao ravni prohodni krovovi sa završnom 

oblogom od protukliznih ploča.  

Tolinska izolacija u ravnim krovovima je tvrda mineralna vuna u sloju od 25cm, a u kosom 

krovu iznad grijanog prostora je također mineralna vuna u sloju od 25cm.  

 

Prozori, ostakljena vrata ili fiksne ostakljene stijene izvode se s ostakljenjem trostrukim IZO 

staklom s low-E premazom i ispunom inertnim plinom, u drvenim okvirima, s visokom 

razinom toplinske izolacije kod okvira. Zaštita od toplinskog zračenja kod svih boravišnih 

prostora predviđena je vanjskim elementima za zaštitu od insolacije – nadstrešnicama I 

roletama ugrađenih u stolariju.  

 

Prozori i vrata ugrađuju se u ravnini toplinske izolacije ili preklopljeni toplinskom izolacijom, 

ugradnjom u drvene slijepe okvire tako da se izbjegava nastajanje linijskih gubitaka topline 

kod otvora.  
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PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Građevina će se na komunalnu infrastrukturu priključiti sukladno Potvrdi glavnog projekta – 

nema promjena u izmjenema i dopunama. 

 

 

Građevina će biti priključena na: 

- gradsku el. mrežu  

- gradski vodovod i odvodnju  

- plinsku mrežu  

- telefon  

 

 

INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE 

 
Sve instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije izvest će se prema glavnom projektu. 

 

Grijanje, hlađenja i ventilacija su detaljno obrađeni u mapi 3 glavnog projekta – 

Termotehničke instalacije - plin, grijanje, klimatizacija i ventilacija. 

Mapa 3 nije mijenjana ovim izmjenama i dopunama! 

 

INSTALACIJE VODE I ODVODNJE 
 

Sve instalacije vode i odvodnje izvest će se prema glavnom projektu. 

 

Grijanje, hlađenja i ventilacija su detaljno obrađeni u mapi 4 glavnog projekta – Projekt 

instalacija vodovoda i kanalizacije. 

Mapa 4 nije mijenjana ovim izmjenama i dopunama! 

 

ELEKTROINSTALACIJE 

 
Sve elektroinstalacije izvest će se prema glavnom projektu. 

 

Elektroinstalacije (jaka i slaba struja) su detaljno obrađene u mapi 6 glavnog projekta – 

Elektrotehnički projekt, gdje je obrađena i gromobranska instalacija. 

Mapa 6 nije mijenjana ovim izmjenama i dopunama! 

 

VATRODOJAVA 
 

Sustav vatrodojave  izvest će se prema glavnom projektu. 

 

Grijanje, hlađenja i ventilacija su detaljno obrađeni u mapi 7 glavnog projekta – Projekt 

vatrodojave. 

Mapa 7 nije mijenjana ovim izmjenama i dopunama! 
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PROMET  
 

Kolni I pješački promet je riješen sa zapadne  strane s postojeće Ružmarinske ceste. 

Rampom nagiba 6% I širine 5.5m se promet odvija do glavnog I gospodarskog ulaza. 

Pristup je duljine cca 25m. 

Na sjevernom dijelu parcele ispred građevine, smješteno je parkiralište i ulaz . Rampa i 

prilaz su popločana propusnim betonskim kockama dok su parkirališna mjesta izvedena s 

ozelenjenom mrežicom.  

Pješački promet ogradom je odvojen od kolnog i opločen  je propusnim  betonskim 

kockama. 

 

Prometni priključak na prometnicu je s jednog mjesta. 

 

Smještaj vozila u mirovanju je na samoj parceli ispred objekta. Prema Prostornom planu 

uređenja poglavljhe 1.3. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti članak 53, potrebno je 

osigurati  po jedno parkirališno mjesto po vrtičkoj i jasličkoj grupi djece što ukupno iznosi 

3 PM. Osigurano je ukupno 6 parkirališnih mjesta, 1 mjesto za ljude s posebnim 

potrebama  kao i mjesto za dostavu i pristup vozilo protupožarne zaštite. 

 

 
ODLAGANJE OTPADA 

 

Mjesto za privremeno odlaganje otpada definirano je glavnim projektom.  Sa tri strane je 

zidano , ograđeno vratima, jednostrešnog krova i dimenzionirano prema uvjetima 

komunalne ustanove Grada Klanjca za jedan kontejner veličine 1100l odnosno dimenzija 

160/200. 
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POPIS, OZNAKE I SASTAV GRAĐEVINSKIH DIJELOVA 

 
        

  Z1   zid od opeke 

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Šuplji blokovi od gline 29x19x19 cm 20,00 cm 

3. Polimerna žbuka 0,50 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 25,00 cm 

5. Polimerna žbuka 0,50 cm 

6. Silikatna žbuka 1,00 cm 

        

        

  Z2   vanjski zid strojarnice 

        

1. Šuplji blokovi od gline 29x19x19 cm 20,00 cm 

2. Polimerna žbuka 0,50 cm 

3. Mineralna vuna (MW) 25,00 cm 

4. Polimerna žbuka 0,50 cm 

5. Silikatna žbuka 1,00 cm 

        

        

  Z3   zid prema strojarnici 

        

1. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

2. Šuplji blokovi od gline 29x19x19cm 20,00 cm 

3. Polimerna žbuka 0,50 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 16,00 cm 

5. Polimerna žbuka 0,50 cm 

6. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

        

 

  Z4   zid vanjskih stepenica 

        

1. Gipskartonske ploče 2x1,25cm 2,50 cm 

2. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

3. Mineralna vuna (MW) 20,00 cm 

4. Šuplji blokovi od gline 29x19x19 cm 20,00 cm 

5. Polimerna žbuka 0,50 cm 

6. Mineralna vuna (MW) 5,00 cm 

7. Polimerna žbuka 0,50 cm 

8. Silikatna žbuka 1,00 cm 

 

        

  P1   pod na tlu 

        

1. Pvc 0,50 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 15,00 cm 

5. Armirani beton 14,00 cm 

6. Bitumenska ljepenka (traka) 0,80 cm 

8. Beton 10,00 cm 
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   P2   pod na tlu     

    

1. pločice 1,00 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 15,00 cm 

5. Armirani beton 14,00 cm 

6. Bitumenska ljepenka (traka) 0,80 cm 

8. Beton 10,00 cm 

    

    

  P3   pod između etaža      

    

1. Pvc 0,50 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

4. Elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) 2,00 cm 

5. Armirani beton 20,00 cm 

6. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

    

    

 P4   pod između etaža    

    

1. Pločice 1,00 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 cm 

4. Elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) 2,00 cm 

5. Armirani beton 20,00 cm 

6. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

    

    

  S1   strop prema tavanu 

        

1. Daske 2,50 cm 

2. Mineralna vuna (MW) 25,00 cm 

3. Parna brana 0,04 cm 

4. Armirani beton 20,00 cm 

5. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 

        

     

  S2   strop prema strojarnici     

    

1. Pločice 2,00 cm 

2. Cementni estrih 5,00 cm 

3. Polietilenska folija 0,015 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 15,00 cm 

5. Parna brana 0,40 cm 

6. Armirani beton 20,00 cm 

7. Vapneno-cementna žbuka 2,00 cm 
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  K1   kosi krov 1 kata – grijani prostor 

        

1. Crijep 1,50 cm 

2. Krovne letve 3x5 cm 3,00 cm 

3. Krovne kontraletve 5x5 cm 5,00 cm 

4. Krovna folija kao NEXE COMPACT 140 0,14 cm 

5. Daske 2,50 cm 

6. Mineralna vuna (MW) 25,00 cm 

7. Polietilenska folija 0,015 cm 

 8. Gipskartonske ploče 2x1,25cm  2,50  cm  

     

    

 K2   kosi krov strojarnice   

    

1. Crijep 1,50 cm 

2. Krovne letve 3x5 cm 3,00 cm 

3. Krovne kontraletve 5x5 cm 5,00 cm 

4. Krovna folija kao NEXE COMPACT 140 0,14 cm 

5. Daske 2,50 cm 

6. Mineralna vuna (MW) 10,00 cm 

7. Polietilenska folija 0,015 cm 

 8. Gipskartonske ploče 2x1,25cm  2,50  cm  

    

    

 K3   ravni krov - terasa   

    

1. Pločice 2,00 cm 

2. Hidroizolacijski premaz   

3. Cementni etsrih u padu 5,00-8,00 cm 

4. Geotekstil 200g/m2 0,30 cm 

5. Polimerna hidro traka na bazi PIB 0,40 cm 

6. Geotekstil 200g/m2 0,30 cm 

7. Mineralna vuna (MW) krovne ploče DDP 25,00 cm 

 8. Parna brana  0,40  cm  

9. Armirani beton 20,00 cm 

10. Vapneno – cementna žbuka 2,00 cm 

    

 K4   ravni krov prvog kata   

    

1. Trapezni lim 0,06 cm 

2. Ventilirani sloj zraka 3,00 cm 

3. Cementni etsrih u padu 5,00-7,00 cm 

4. Geotekstil 200g/m2 0,30 cm 

5. Polimerna hidro traka na bazi PIB 0,40 cm 

6. Geotekstil 200g/m2 0,30 cm 

7. Mineralna vuna (MW) krovne ploče DDP 25,00 cm 

 8. Parna brana  0,40  cm  

9. Armirani beton 20,00 cm 

10. Vapneno – cementna žbuka 2,00 cm 
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  K5   kosi krov – negrijani 

        

1. Crijep 1,50 cm 

2. Krovne letve 3x5 cm 3,00 cm 

3. Krovne kontraletve 5x5 cm 5,00 cm 

4. Krovna folija kao NEXE COMPACT 140 0,14 cm 

5. Daske 2,50 cm 

     

    

 K6   ploča vanjskih stepenica   

    

1. Pločice 2,00 cm 

2. Hidroizolacijski premaz   

3. Armirani beton - vodonepropusni 12,00 cm 

4. Mineralna vuna (MW) 25,00 cm 

5. Polietilenska folija 0,15cm 0,015 cm 

6. Gipskartonske ploče 2x1,25 cm 2,50 cm 
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C.3.  ISKAZ POVRŠINA 

 
POSTOJĆE STANJE - prema Potvrdi glavnog projekta 

 

površina parcele: 3309 m2 

tlocrtna površina izgradnje: 564.10 m²    

tlocrtna izgrađenost parcele:               17.05 %   

Katnost stambene građ. Po+Pr  

 

prometnice i parkirališta unutar parcele 324,80 m2 

zelenilo 1957,00 m2 - 59% 

 

 

 
PLANIRANO STANJE - izmjene i dopune 

 

površina parcele: 3309 m2 

tlocrtna površina izgradnje: 568.32 m²    

tlocrtna izgrađenost parcele:               17.17 % 

Katnost stambene građ. Po+Pr  

 

prometnice i parkirališta unutar parcele 324,80 m2 

zelenilo 1953,00 m2  - 59% 

 

 

GBP POSTOJEĆE 

   

Prizemlje zatvoreno: 13.40² x π = 564,10 m2 

  natkr. terase: 2x(15,00² x π x 45/360 - 13,40²x π x 45/360) + 2x(15,00²x π x   

  43/360 - 13,40²x π x 43/360)= 69,66 x 0,50(koef) = 34,83 m2 

  nenatkr. terase: 2x(45xπ/360 x(16,40²- 15,00²) + 2 x ((50xπ/360 x(16,40²-   13,40²) - 

  43xπ/360 x (15,00²- 13,40²) = 78,40 x 0,25(koef) = 19,60 m2  

  natkr. ulaz: 26xπ/360 x(15,60²- 13,40²)  = 14,67 x 0,5(koef) = 7,33 m2  

  vanjsko stubište: 2,10 x 4,22 = 8,86 x 0,25(koef) = 2,22 m2  

  UKUPNO = 628,08 m2 

 
Kat  zatvoreno(h>2,0m) : 98xπ/360 x(12,78²- 5,35²) - (23xπ/360 x(10,40²- 7,20²) + (2,41x1,07/2 + 

   1,61x1,07/2) = 102,00 m2  

  strojarnica(h>2,0m) : 22xπ/360 x(12,78²- 5,35²) = 25,60 m2  

  tavan: h<2,0 m = 0,00 m2 

  krovna terasa: 9,80²xπ x 240/360  + 5,35²xπ x 120/360 = 231,82 x 0,25(koef) = 57,95 m2 

  vanjsko stubište: 3,62 x 2,10 = 7,60 x 0,25(koef) = 1,90 m2  

  UKUPNO = 187,45 m2 
 

GBP POSTOJEĆE UKUPNO = 628,08 + 187,45 = 815,53 m2 
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GBP PLANIRANO 

   

Prizemlje zatvoreno: 13.45² x π = 568,32 m2 

  natkr. terase: 2x(15,05² x π x 45/360 - 13,45²x π x 45/360) + 2x(15,05²x π x 43/360 - 13,45²x 

  π x 43/360)= 69,92 x 0,50(koef) = 34,96 m2 

  nenatkr. terase: 2x(45xπ/360 x(16,45²- 15,05²) + 2 x ((50xπ/360 x(16,45²- 13,45²) - 43xπ/360 

  x (15,05²- 13,45²) = 78,68 x 0,25(koef) = 19,67 m2  

  natkr. ulaz: 26xπ/360 x(15,65²- 13,45²)  = 14,72 x 0,5(koef) = 7,36 m2 

  vanjsko stubište: 2,10 x 4,52 = 9,49 x 0,25(koef) = 2,37 m2  
  UKUPNO = 632,68 m2 

 
Kat  zatvoreno(h>2,0m) : 98xπ/360 x(12,83²- 5,30²) - (23xπ/360 x(10,40²- 7,20²) + (2,41x1,07/2 + 

  1,61x1,07/2) = 103,99 m2  
  strojarnica(h>2,0m) : 22xπ/360 x(12,83²- 5,30²) = 25,94 m2  
  tavan: h<2,0 m = 0,00 m2 

  krovna terasa: 9,80²xπ x 240/360  + 5,30²xπ x 120/360 = 231,27 x 0,25(koef) = 57,82 m2  

  vanjsko stubište: 3,67 x 2,10 = 7,07 x 0,25(koef) = 1,93 m2  

  UKUPNO = 189,68 m2 
 

GBP PLANIRANO UKUPNO = 632,68 + 189,68 = 822,36 m2 
 

RAZLIKA GBP-A = GBP planirano - GBP postojeće = 822,36 - 815,53 = 6,83 m2  

 
 

VOLUMEN POSTOJEĆE 

   

Prizemlje zatvoreno: (13.40² x π) x 3,29 + (22xπ/360 x(13,40²- 5,35²)) x 0,15 + (98x π/360 x(13,40²- 

  9,80²))x 0,11 + (148x π/360 x(13,40²- 9,80²))x 0,11 + (9,80²xπ x 240/360  + 5,35²xπ x 120/360) 

  x 0,11 + 4/3x1,07²π  = 1928,22 m3 

  natkr. terase: (2x(15,00² x π x 45/360 - 13,40²x π x 45/360) + 2x(15,00²x π x 43/360 - 13,40²x 

  π x 43/360)) x 1,0 = 69,66 m3 

  nenatkr. terase: / 

  natkr. ulaz: 26xπ/360 x(15,60²- 13,40²) x 1,0  = 14,67 m3  

   vanjsko stubište: / 

  UKUPNO = 2012,55 m3 

 
Kat  zatvoreno : 98xπ/360 x(13,40²- 5,35²) x 2,06 + (4,20x0,85 + 3,80x2,19/2)x16,57 = 395,50 m3  

  strojarnica : 22xπ/360 x(13,40²- 5,35²) x 1,95 + (4,20x0,85 + 3,80x2,19/2)x 3,48 = 73,96 m3  

  tavan: 98x π/360 x(13,40²- 9,80²))x 0,26+ (148x π/360 x(13,40²- 9,80²))x 0,26 +   

  2,08x3,60/2x(18,56+27,38) = 228,50 m3  
  krovna terasa: / 

  vanjsko stubište: /  

  UKUPNO = 697,96 m2 
 

VOLUMEN POSTOJEĆE UKUPNO = 2012,55 + 697,96 = 2710,51 m2 
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VOLUMEN PLANIRANO 

   

Prizemlje zatvoreno: (13.45² x π) x 3,29 + (22xπ/360 x(13,45²- 5,30²)) x 0,14 + (98x π/360 x(13,45²- 

  9,80²))x 0,19 + (148x π/360 x(13,45²- 9,80²))x 0,19 + (9,80²xπ x 240/360  + 5,30²xπ x 120/360) 

  x 0,26 + 4/3x1,07²π  = 1973,43 m3 

  natkr. terase: (2x(15,05² x π x 45/360 - 13,45²x π x 45/360) + 2x(15,05²x π x 43/360 - 13,45²x 

  π x 43/360)) x 1,0 = 69,92 m3 

  nenatkr. terase: / 

  natkr. ulaz: 26xπ/360 x(15,65²- 13,45²) x 1,0  = 14,72 m3  

   vanjsko stubište: / 

  UKUPNO = 2058,07 m3 

 
Kat  zatvoreno : 98xπ/360 x(13,45²- 5,30²) x 2,06 + (4,20x0,95 + 3,90x2,25/2)x16,67 = 418,59 m3 

  strojarnica:  22xπ/360 x(12,83²- 5,30²) x 1,91 + 4,20x0,95 + 3,90x2,25/2)x 3,53 = 80,86 m3  

  tavan: 98x π/360 x(13,45²- 9,80²))x 0,15 + (148x π/360 x(13,45²- 9,80²))x 0,15 +   

  2,11x3,65/2x(18,61+27,43) = 241,08 m3  

  krovna terasa: / 

  vanjsko stubište: /  

  UKUPNO = 740,53 m2 
 

VOLUMEN PLANIRANO UKUPNO = 2058,07 + 740,53 = 2798,60 m2 

 

 

RAZLIKA VOLUMENA = VOLUMENplanirano - VOLUMENpostojeće =  

     = 2798,60 - 2710,51 = 88,09 m2  

 
 

 

 

POPIS PROSTORIJA S NETTO ZATVORENOM KVADRATUROM 

 
PRIZEMLJE –     vjetrobran   14.0 m2 

                       stubište   29.2 m2 

 izolacija   9.7 m2  

 spr. čistačica   2.0 m2 

 wc ženski   5.8 m2 

                       wc muški   5.6 m2 

 odgajatelji   13.1 m2  

 trgić s garderobama   50.0 m2 

                       skupna soba - jaslice   70.0 m2 

 sanitarije - jaslice   7.7 m2  

 skupna soba - vrtić   70.0 m2 

 sanitarije - vrtić   7.7 m2 

 skupna soba - vrtić   70.0 m2 

 sanitarije - vrtić   7.7 m2 

 polivalentna dvorana   77.0 m2 

                       gospodarski hodnik   8.9 m2 

 domar   10.0 m2  

 spr. domar   1.8 m2 

                       wc domar   2.2 m2 
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 praonica   4.3 m2  

 garderoba kuharice   2.5 m2 

 spr. kuhinja   5.1 m2 

                       wc kuharice   3.4 m2 

 kuhinja   22.3 m2  

 office   4.7 m2 

 

UKUPNO   PRIZEMLJE: 504.7 m2                                                          

 
 

 

KAT –       komunikacija   24.0 m2 

                       ravnatelj   16.0 m2 

 tajnica/računovodstvo   16.0 m2  

 pedagog/psiholog   17.0 m2 

 spremište   14.5 m2 

                       wc-administracija   4.2 m2 

 strojarnica   23.0 m2 

 

UKUPNO   KAT    114.7 m2  

 

UKUPNO   NETTO KORISNOG PROSTORA: 619.4 m2                                                          

 
 

 

 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT:           

Lovorka Petrović Jović dipl.ing. arh. 
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C.4.  OPIS RJEŠENJA KOJIMA SE OSIGURAVA PRISTUPAČNOST 

OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI U PROSTORE 

GRAĐEVINE NAMIJENJENE NJIHOVOM KRETANJU I BORAVKU 
 

Opis rješenja napravljen je u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti osobama 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 151/2005).  

 

Iz navedenog pravilnika primjenjeni su sljedeći članci obzirom na namjenu predmetnog 

objekta: (GRAĐEVINE ODGOJNE I OBRAZOVNE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ) _ članak 16 - o 

ulaznim prostorima I članak 17 – o komunikacijama,  

čl. 16 ULAZNI PROSTOR 

Ulazni prostor omogućava ispunjavanje slijedećih uvjeta, odnosno ima: 

- dvokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 2 x 90/210 cm 

- vrata koja se otvaraju prema van s pristupačnom kvakom 

- prag vrata koji nije viši od 2 cm 

- otirač od neugibljivog materijala, ugrađen u razinu poda u vjetrobranu 

- oznaku smijera otvaranja vrata - na stavki vrata 

- uočljivu oznaku na staklenim vratima u visini od 90 cm do 160 cm – na stavki vrata 

- vjetrobran duljine od 260 cm 

- osvijetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa 

 

čl. 17 KOMUNIKACIJE 

Komunikacije omogućavaju ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imaju: 

- širinu hodnika najmanje 150 cm 

- sve hodne površine u pravilu u istoj razini, a one koje nisu u istoj ravnini međusobno su 

povezane elementima pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika 

- vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle širine 90 cm, s pristupačnom 

kvakom 

- ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostorije izvedena s pragom koji nije 

viši od 2 cm 

- područje za kretanje osvijetljeno razinom osvijetljenja od 100 luxa 

- svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu 

(protupožarni aparati, vatrogasna crijeva...) 

- sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 cm do 

160 cm 
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C.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE S 

UVJETIMA ISPUNJAVANJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

TIJEKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINE  
 
OPĆENITO 

Investitor je dužan tijekom gradenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u 

cijelosti i u pojedinim segmentima. 

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim 

eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno 

nadzornog inženjera. U protivnom izvođač preuzima potpunu odgovornost za izbor i 

usklađenost svojih rješenja s odgovarajućim zakonima, propisima i normama. 

Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od 

projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost 

projektanta i nadzornog inženjera. 

Izvodač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od 

projekta, a po dovršenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja 

objekta.  

Izvođač je dužan prije početka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o 

eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje. 

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju 

materijala na gradilište, uz poziv izvodača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo 

stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se 

kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s 

objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. 

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se što u toku rada i poslije 

pokazalo nekvalitetnim izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, 

podu ili stropu, pa tek onda prijeći na rad. 

Rušenje, dubljenje i bušenje arm.betonske i čelične konstrukcije, smije se vršiti samo uz 

suglasnost nadzornog inženjera. 

Prije početka radova izvodač mora načiniti Projekt organizacije gradilišta koji treba 

odobriti nadzorni inženjer. 

Tokom izvedbe neophodno je izvršiti sva predhodna kontrolna i završna akustička mjerenja 

na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja. 

Kvalitetu ugrađenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati priloženim atestima ili 

drugim važećim dokazom o kvaliteti. Prilikom tehničkog pregleda građevine, odnosno 

njezine primopredaje, izvođač je dužan investitoru predati sve ateste o ispravnosti 

ugrađenog materijala, elemenata i instalacija. 

Tijekom radova izvođač mora osigurati čišćenje gradilišta te završno čišćenje kompletnog 

objekta, da bi se isti predao investitoru na upotrebu. 

Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim normama. 
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GRAĐEVINSKI RADOVI 

 

RUŠENJA 

Kod izvođenja radova na čišćenju terena izvođač se mora u potpunosti pridržavati Pravilnika 

o zaštiti na radu u građevinarstvu. Sav otpadni materijal prevesti na gradski deponij. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti 

druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren. 

Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama 

Pravilnika o zaštiti na radu u gradevinarstvu.  

Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija, 

prije početka izvođenja temelja. 

Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje 

potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i 

planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava 

potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. 

U slučaju pojave veće količine podzemne vode izvođač je dužan obavijestiti nadzornog 

inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera. 

Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena 

utvrđeno, izvođač je dužan obavijetiti nadzornog inženjera i projektanta, radi 

poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građ. dnevnik. 

Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije za odvoz materijala. 

Ukoliko dode do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom 

izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), 

izvodač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne 

odštete. 

Prije betoniranja temelja potrebno je da predstavnik organizacije koja je vršila 

geotehnička ispitivanja ispita tlo u temeljnoj jami i upiše u građevinski dnevnik izvođača 

da je temeljno tlo u skladu s geotehničkim izvješćem. 

 

TEMELJENJE GRAĐEVINE 

Kod izvođenja temelja na građevini treba se primjenjivati Pravilnik o tehničkim 

normativima za projektiranje i izvođenje radova na temeljenju građevinskih zgrada. 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

Izvođač je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom točnosti i 

horizontalnosti elemenata, te ponašenje konstrukcije glede slijegavanja, a o pojavama 

koje nisu u skladu sa predvidanjima projekta, dužan je hitno obavijestiti glavnog 

projektanta i nadzornog inženjera. 

Radovi se moraju izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije. Upotrebljeni 

materijali trebaju kvalitetom odgovarati važećim standardima. Sve armirano-betonske 

elemente treba izvesti u glatkoj oplati. Za armaturu treba koristiti traženu vrstu željeza. 

Armatura se postavlja prema planovima savijanja željeza, a pregled vrši nadzorni inženjer. 

Prilikom betoniranja armirano-betonske konstrukcije na mjestima predviđenim projektom 

potrebno je ostaviti sve potrebne otvore za vođenje instalacija.  

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton Sl. list 11/87-309. 

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju građevina visokogradnje u 

seizmičkim područjima 
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- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za uoptrebu mrežaste armature u 

armirano-betonskim konstrukcijama 

- Pravilnik o tehničkim propisima za upotrebu rebrastog betonskog čelika za armirani 

beton. 

- Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i 

asfalt. 

 

Normativi materijala : 

- agregat    HRN B.B3.100 

      HRN B.B2.010 

- cement    HRN B.C1.009 

      HRN B.C1.011 

      HRN B.C1.013 

      HRN B.C1.014 

- voda     HRN U.M1.058 

- aditivi     HRN U.M1.035 

- beton (vodonepropusnost)  HRN U.M1.015 

- beton (otpornost na habanje) HRN B.B8.015 

- beton (otpornost na mraz)  HRN U.M1.016 

- oplate i skele (građa)  HRN T.A0.020 

- ispitivanje betona (čvrstoća) HRN U.M1.005 

      HRN U.M1.020 

- transportirani beton   HRN B.M1.045 

 

Potrebno je da izvođač radova prije početka radova izradi Projekt betona koji će 

detaljnije definirati sastave betona, način spravljanja, transporte i ugrađivanja, te program 

kontrole ispitivanja sastojaka betona i program kontrole betona te ispitivanja betona po 

partijama. Osiguranja kvalitete svježeg i očvrslog betona potrebno je osigurati na samom 

gradilištu i u tvornici betona. 

A- kontrolom proizvodnje i 

B- dokazivanjem postignute kvalitete betona. 

Prije betoniranja konstruktivnih elemenata građevine, izvođač je dužan dobiti odobrenje 

Nadzornog inžinjera koji mora izvršiti pregled postavljene armature. 

Izvodač je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. 

Montažni elementi koji se ugrađuju u građevinu moraju imati ateste izdane od 

organizacije ovlaštene za provođenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcije. 

Izvedba svih gotovih armiranobetonskih elemenata u kvaliteti vidlivog betona. 

Izvođač se obavezuje izraditi Projekt montaže prefabriciranih dijelova konstrukcije, te u 

toku prefabrikacije montažne konstrukcije u tvornici elemenata voditi Dnevnik proizvodnje. 

 

ARMIRAČKI RADOVI 

Savijanje željeza se vrši točno po nacrtu savijanja, sa svim preklopima i nastavcima 

izvedenim po važećim propisima. Prije početka betoniranja armaturu pregledava 

nadzorni inženjer koji ustanovljuje dali je armatura savijena i montirana prema projektu, 

očišćena od prljavštine, masnoće, ljuski, korozije, te da je čvrsto vezana. Izvršeni pregled 

treba se evidentirati u građevinski dnevnik . 

Željezo se upotrebljava po oznakama: 

- glatki čelik   GA 240/360 

- rebrasti čelik tvrdi  RA 400/500 
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- mreža     MAG 500/560 

 

Armiračke radove izvesti prema Pravilniku Sl. list 41/85-1246, te u skladu s važećim 

normativima za armature: 

- zavarene mreže   HRN U.M1.091 

- čelična žica za varene armature HRN C.B6.013 

- vruče vučeni betonski čelici HRN C.K6.020 

- hladno vučeni betonski čelici HRN C.K6.021  

 

TESARSKI RADOVI 

Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i planu oplate, te u skladu s važećim 

normativima za izvedbu i materijale : 

- materijal za izradu drvenih konstrukcija   HRN U.D0.001 

- građa za skele      HRN D.B1.025 

- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata  HRN U.C9.400 

- kombinirane slojevite ploče    HRN D.C5.042 

- tesana građa četinara     HRN D.B7.020 

- borova rezana građa     HRN D.C1.040 

- jelova rezana građa     HRN D.C1.041 

- šper ploče       HRN D.C5.021 

- iverice       HRN D.C5.032 

- građevinski čavli      HRN M.B4.020 

- vijci za drvo       HRN M.B1.024 

- čavli za ljepenku      HRN M.B4.090 

- zaštita građ. drveta     HRN D.T4.027 

- tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu  HRN U.J1.070,110,114 

 

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija 

konstrukcije. Skidanje oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito 

rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploča i greda izvesti sa svim potrebnim podupiranjima. 

Obratiti posebnu pažnju na pravilan spoj oplate uz usiječene ležajeve na zidovima. 

 

ZIDARSKI RADOVI 

Svi materijali, koji će se upotrebljavati za izradu zidova, moraju posjedovati ateste kao 

dokaz kvalitete. Rukovodilac gradilišta mora ateste pribaviti od isporučioca. Ako to nije 

moguće, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem  isporučenih vrsta 

materijala, a prije ugradbe. 

Zidanje nosinih i zazidavanje pregradnih zidova vrši se blok opekom koja odgovara 

standardu HRN B.D1.015. Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od 

dimenzija, te čvrstine. 

Za mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta. 

Cjelokupni upotrebljeni materijal za zidarske radove kao i konačni proizvod mora 

odgovarati postojećim tehničkim propisima, te biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim 

mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada (SL br. 17/70). 

U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na 

projekt. 

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba u tijeku građenja izvršiti po jedno kompletno 

kontrolno ispitivanje kvalitete. 
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DRVENE KONSTRUKCIJE 

Drvena građa se mora pregledati prije i nakon izvedbe elemenata drvenih konstrukcija. 

Drvo mora odgovarati propisanoj klasi, pripisanoj vlažnosti i vrsti naprezanja, a sve u skladu 

sa HRN U.C9.200 (Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji “N.N.” br. 53/91) 

 

 

HIDROIZOLACIJE 

 

Hidroizolacijske trake od 

bentonita 

d = 0,5 cm, izvedba prema preporukama 

proizvođača; proizvod kao: Bentofix 

 

Provjeravati vrste i ateste po šaržama Ijepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. 

Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. 

Podloge i izolacije: 

- plivajuće podne konstrukcije    HRN U.F2.019 

         HRN U.F2.020 

         HRN U.F2.028 

- mineralna vuna      HRN U.M9.015 

- bitumenizirani krovni karton    HRN U.M3.232 

- bitumenska traka od staklene tkanine   HRN U.M3.234 

- bitumenska emulzija     HRN U.M3.240 

- bitumen       HRN U.M3.244 

- bitumenske trake za varenje    HRN U.M3.300 

- hidroizolacijske trake od PVC-a    HRN DIN 16726 

         HRN DIN 16734 

         HRN DIN 16729 

         SIA 280 

- hidroizolacijska žbuka     HRN DIN 4030 

-  tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena HRN EN 13163:2002 

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi 

došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije 

betonom. 

Za horizontalnu hidroizolaciju od polimerbitumenske trake s filcom, te za drenažne folije 

kod obodnih zidova prema tlu i kod ravnog krova izvođač je obvezan dostaviti sve 

potrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvođača. 

 

TERMO I ZVUČNE IZOLACIJE 

Ekspandirani polistiren Plivajući pod međukatne konstrukcije, gustoća 20 

kg/m3; u skladu s HRN EN 13163:2002  

Kamena vuna 

kao Tervol TW 

Toplinska izolacija u sastavu lakih pregrada i kao 

toplinska izolacija stropnih konstrukcija 

 

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti 

ateste proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuje na 

konstrukciju. 

O ugrađenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog 

inženjera u građevinski dnevnik. 
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Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj 

tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača. 

Svi spojevi podova i zidova od poliuretanskih sendvič panela izvode se sa zaobljenim 

kutnikom iz nehrđajućeg materijala. 

 

FASADERSKI RADOVI 

Pod fasaderskim radovima podrazumijevamo: 

- fasadne boje za beton - dvostruki fasadni premaz silikatnom bojom, otporan na 

ultraljubičasto zračenje za sve plohe vidljivog glatkog betona 

Prije otpočinjanja radova izvođač je obvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke. 

Radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane 

konstrukcije, u pogledu geometrije i čvrstoće, posebno na betonskim dijelovima gdje se 

moraju odstraniti eventualne masnoće i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakšeg 

odvajanja od betona. 

Za izvedbu radova upotrijebiti materijale koji odgovaraju važećim standardima. Svi materijali 

primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvođača i dokumente o ispravnosti 

isporučenog materijala. 

Izvedene zidarske i armiranobetonske radove izvođač fasade preuzima zapisnikom. 

 

ZAVRŠNI RADOVI 

 

STOLARSKI RADOVI 

Pri izvedbi stolarskih radova izvoditelj se mora pridržavati opisa iz troškovnika i postojećih 

standarda i propisa, a izmjere treba kontrolirati na gradnji.  

Izvodi se unutarnja stolarija i to unutarnja vratna krila sa drvenim dovratnicima. Sav materijal 

mora odgovarati standardima: - unutarnja stolarija  HRN D.E11.011 

              - okov    HRN M.K3.020 

Prije početka izvedbe stolarije izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na 

građevini. Sva stolarija kod dostave  kao i na gradilištu mora biti zaštićena. 

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a 

postotak vlage dokazan atestom. 

Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti ateste o kvaliteti. 

Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom te pravilom struke. 

Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za završnu obradu. 

 

ALUMINIJSKA BRAVARIJA 

Izvedba u svemu prema uputama proizvođača. Za sve materijale treba dostaviti ateste. 

Izvodač radova obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru 

projektantu. Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za profile s prekinutim 

termičkim mostom. Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propuštanje vode i zraka. 

 

CRNA BRAVARIJA 

Čelične konstrukcije unutrašnjih i vanjskih građevinskih elemenata su u vruće pocinčanoj 

izvedbi, ako u opisu pozicija izričito nisu naznačeni kao obojeni; vanjske dijelove čeličnih 

konstrukcija izvesti prema DIN EN ISO 1461. 

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci 

trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi  varovi u 

interieuru trebaju biti obrušeni. Sav materijal mora odgovarati standardima:   

Č 000  ograde, rešetke i sl. 
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Č 0145 pocinčani limovi, žice 

Č 0146 hladno valjani profili i cijevi 

Č 0361 toplo valjani profili 

 

ČELIČNA KONSTRUKCIJA 

Čelične konstrukcije unutrašnjih i vanjskih građevinskih elemenata su u vruće pocinčanoj 

izvedbi, ako u opisu pozicija izričito nisu naznačeni kao obojeni; vanjske  dijelove čeličnih 

konstrukcija izvesti prema DIN EN ISO 1461. 

Radovi se izvode na osnovu podataka iz projektne dokumentacije (statički proračun, 

radionički nacrti i izvedbeni nacrti). Za izradu čelične konstrukcije izvođač je dužan pridržavati 

se se slijedećih propisa: 

- Tehn. Propisi o kvaliteti zavarenih spojeva na nosivu čeličnu konstrukciju 

- Tehn. Propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija. 

Za zavarene spojeve, varovi II kvalitete, osim kada je konstrukter odredio I kvalitetu. Za 

varove treba priložiti odgovarajuće ateste. 

Pocinčani građevni dijelovi montiraju se samo vijčanim spojevima, ne dozvoljavaju se spojevi 

varenjem na gradilištu. 

Sav materijal mora odgovarati standardima : HRN C.B0.5000, HRN C.B3.021, HRN C.B3.025, 

HRN C.B3.021, HRN C.B3.402, HRN C.K6.020, HRN C.B1.111, HRN C.C3.220, HRN C.C3.020, HRN 

C.C3.202, HRN C.C3.203, HRN C.B4.011-017, C.B4.020, HRN C.B4.110-113, HRN C.T7.327, HRN 

H.C1.023, HRN H.C1.034 

 

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA 

Za sva vrata i krovne kupole dostaviti ateste od referentne ustanove. 

 

PODOPOLAGAČKI RADOVI 

 

Vanjske površine izvode se sa betonskim rubnjacima, u svemu prema uputama 

proizvođača. Pri polaganju treba voditi računa o spojevima sa oborinskim rešetkama i 

odvodnim rigolima, te na projektom predviđene upuštene rubnjake. 

Potrebno je priložiti ateste, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje. 

Prilikom izvedbe podopolagačkih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći 

propisi : Pravilnik o tehničkim mjerama u uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 

Tehnički uvjeti za izvođenje podopolagačkih radova HRN U.F2.017, Pravilnika o zaštiti na 

radu u građevinarstvu i standarda : HRN U.F3.060, HRN U.M9.101. 

 

KERAMIČARSKI RADOVI 

Podne gres pločice 

300/300/12 mm  

protukliznost R 9 

Proizvod kao Graniti fiandre, polaganje lijepljenjem, 

visina cijele konstrukcije 20 mm, u svemu prema 

nacrtu polaganja u Izvedbenom projektu 

Podne gres pločice 

300/300/9 mm, 

protukliznost R 9 

Proizvod kao Graniti fiandre, polaganje lijepljenjem, 

visina cijele konstrukcije 15mm, u svemu prema 

nacrtu polaganja u Izvedbenom projektu 

Zidne keramičke pločice 

200/200 mm 

Glatke, 1. klase, ljepljene ili položene u podlozi od 

morta, cijela površine je potpuno fugirana s glatko 

premazanim fugama, boja pločica i fuga po izboru 

projektanta. Zatvorene trajnoelastične fuge na spoju. 
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Prilikom izvedbe keramičarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi : 

Pravilnik o tehničkim mjerama u uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehnički 

uvjeti za izvođenje keramičarskih radova. Rad i materijal mora odgovarati standardima : 

- izvođnje radova    HRN U.F2.011 

- cement     HRN B.C1.010-015 

- cementni mort    HRN B.D1.301 

- glazirane podne pločice   HRN B.D1.305-306 

- keramičke pločice za unutarnje oblaganje HRN B.D1.300-301 

- klinker pločice     HRN B.D1.321 

- ljepila      HRN U.F2.011, atest proizvođača 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu predhodnih radova, te zajedno 

sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. 

Dostaviti i provjeriti ateste za pločice, a tokom radova provjeravati kakvoću (reške, te 

ravnine ploha i bridova). Uzorci pločica trebaju biti dostavljani projektantu na odobrenje. 

Izvođač je dužan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne 

naknadne popravke podloge izvesti o svom trošku. Potrebno je priložiti ateste o apsorpciji 

vode, čvrstoći, tvrdoći, otpornosti na habanje, mraz, kemijske utjecaje i udarce, te o 

sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje. 

 

 

 

SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI 

Radovi se izvode prema podacima iz projektne dokumentacije, prema Pravilniku o 

tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, prema Tehničkim 

uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013, Tehničkim uvjetima za izvođenje 

ličilačkih radova HRN U.F2.012, Svi upotrebljeni materijali trebaju kvalitetom odgovarati 

važećim standardima. Zidovi se boje disperzivnim odnosno silikatnim premazima za 

unutarnje radove . Površine koje se boje moraju sa završnom obradom biti jednolične, bez 

mrlja i tragova od rada alatima te ujednačenih tonova. 

- izvođenje ličilačkih radova  HRN U.F2.012 

- izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013 

- gips     HRN B.C1.030 

- kalijev sapun    HRN H.K2.015 

- hidratizirano vapno   HRN B.C1.020 

- firnis lanenog ulja   HRN H.C5.020 

- olovni minij    HRN H.C0.002 

- cinkov kromat   HRN H.C1.034 

- uljene boje i lakovi   HRN H.C0.002 
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C. 6. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 
 
MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Kao sastavni dio Glavnog projekta izrađen je i Projekt konstrukcije, kojim se propisuju mjere 

kojima se spriječava da tijekom građenja i uporabe građevine ne dođe do rušenja 

građevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopuštenog stupnja, oštećenja građevinskog 

sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velikih oštećenja u 

odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.  

 

ZAŠTITA OD POŽARA 

Konstruktivni elementi građevine izvode se od negorivih, vatropostojanih gradiva, kojima 

je osigurana nosivost konstrukcije od urušavanja u trajanju od 60min., uslijed eventualnog 

požara. Projektom i odabirom gradiva, uz poštivanje su važećih zakona i propisa u Prikazu 

mjera zaštite od požara, dano je riješenje kojim se spriječava širenje vatre i dima unutar 

građevine i širenje vatre na druge građevine, te omogućava da osobe mogu 

neozlijeđene napustiti građevinu, uz zaštitu spašavatelja. 

- Lokacija i vatrogasni pristup 

Sukladno važećim propisima građevine ovakve namjene trebaju imati pristup s jedne 

strane na kojima se nalaze otvori.  

Zbog okruglog tlocrtnog i visinskog gabarita projektirana građevina će u prizemlju imati 

pristup za vatrogasna vozila sa prednje - ulazne strana objekta.  

Prostorni parametri pristupa uskladiti će se sa zahtjevima Pravilnika o uvjetima za 

vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), što znači da će širine površina za operativni 

rad vatrogasnih vozila biti najmanje 5.5 metara, a udaljenost operativne površine od 

zidova objekta najviše 12.0 m, odnosno 1.0 m za okomito postavljene za operativni rad 

vatrogasnih vozila. 

- Otpornost na požar nosive konstrukcije 

Nosiva konstrukcija je zidana opekom koja će imati otpornost na požar od najmanje 60 

minuta. Kako će nadzemni dio objekta biti štićen sprinkler instalacijom ovakva otpornost 

na požar je u skladu s pravilima tehničke prakse za građevine ovakve namjene. Potrebni 

zaštitni slojevi, te ostali statički elementi presjeka će se provjeriti statičkim proračunom  

prema hrvatskoj normi HRN DIN 4102 dio 4. 

- Požarno sektoriranje 

Cijela građevina će se podijeliti na više požarnih zona. Veličina zona biti će određena 

sukladno hrvatskim propisima, a u dijelu za koji ne postoje hrvatski propisi prema  priznatim 

pravilima tehničke prakse, prema posebnim uvjetima MUP-a. 

- Grijanje 

U građevini je predviđeno grijanje putem tople vode koja će se zagrijavati u vlastitoj 

strojarnici na zemnu dizalicu topline odgovarajućeg kapaciteta, pri čemu će sekundarno 

grijanje biti na zemni plin odnosno plinski kombi grijač.  

- Mogućnost evakuacije u slučaju požara 

Evakuacija osoba  u slučaju požara predviđena je ili izravno u vanjski prostor iz prizemne 

etaže ili preko stubišta i rampi koja su po broju, kapacitetu i udaljenosti  usklađena s 

hrvatskim propisima ili u nedostatku hrvatskih propisa s priznatim pravilima tehničke prakse.  

- Mogućnost gašenja požara 

Za gašenje požara predviđena je vanjska i unutarnja hidrantska mreža čiji su parametri u 

pogledu tlaka i protoka usklađeni s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za 

hidrantsku mrežu za gašenje požara, te sprinkler instalacija.  
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Za početno gašenje požara će se predvidjeti prema zahtjevima Pravilnika o održavanju i 

izboru  vatrogasnih aparata  određeni broj vatrogasnih  aparata S-9 koji će biti 

ravnomjerno raspoređeni po prostoru. 

- Vatrodojava 

Predviđa se izvedba vatrodojavnog sustava čiji signal će se proslijediti u prostoriju koja će 

biti posebna požarna zona (ili osigurano 24-satno dežurstvo). Parametri vatrodojavnog 

sustava usklađeni su sa zahtjevima Pravilnika o sustavima za dojavu požara. 

- Mjere zaštite elektroinstalacija i gromobran  

Sve mjere zaštite elektroinstalacije biti će usklađene sa zahtjevima Pravilnika o tehničkim 

normativima za električne instalacije niskog napona. Svi prodori elektroinstalacija  kroz 

zidove na granici požarnih sektora biti će brtvljeni odgovarajućim protupožarnim  

materijalima. 

U građevini će biti projektiran i sustav za zaštitu od groma čiji parametri će biti usklađeni sa 

zahtjevima Pravilnika o tehničkim propisima o gromobranima. 

U objektu je predviđena i izgradnja sustava za rezervno napajanje. 

- Ventilacijski i klimatizacijski sustav 

U građevini se predviđa ventilacijski i klimatizacijski sustav koji će biti projektiran sukladno 

zahtjevima Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave.  U 

zidovima na granici požarnih sektora postaviti će se protupožarne zaklopke otpornosti na 

požar od najmanje 60 minuta. 

- Nužna rasvjeta 

U objektu se predviđa i izvedba instalacija za nužnu rasvjetu izlaznih putova i ostalih 

prostora koja će se u nedostatku hrvatskog propisa projektirati prema zahtjevima 

austrijskog standarda TRVB i sl. kao priznatog pravila tehničke prakse. 

- Označavanje izlaznih puteva 

Svi izlazni putevi biti će obilježeni oznakama koje će u pogledu veličine i boje biti 

usklađene s hrvatskim i ISO normama. 

 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

Projektom je predviđena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao 

što su kamen, staklo, drvo, čelik, aluminij, opeka i slično, te ekološki prihvatljiva završna 

obrada istih. Izabrani građevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i održavati tako da 

zbog kemijskih, fizičkih ili dr, utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili 

nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. 

U prostorima građevine ne predviđa se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne tvari, 

tlačeni plinovi i sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobađanja istih i onečišćenja zraka. 

Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvođenje otpadnih voda, dima i plinova, te 

zbrinjavanje otpada na način da se spriječi onečišćavanje zraka, voda i tla. 

 

SIGURNOST U KORIŠTENJU 

U projektu građevine predviđena je uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala), te su 

primjenjena odgovarajuća tehnička rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu 

moguće ozljede korisnika (od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije), 

te da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobičajenoj uporabi, odnosno da 

zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu trajanja.  

Građenjem i korištenjem građevine neće se ugroziti pouzdanost susjednih građevina, 

stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 

Detaljni prikazi i razrada vidljivi su u Tehničkom opisu arhitektonskog dijela projekta i 

Elaboratu zaštite na radu. 
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ZAŠTITA OD BUKE 

Zaštita od buke i vibracija predviđena je uporabom masivnih gradiva za izvedbu 

pregrada između pojedinih prostorija kao što su zidani zidovi od betona i sl., primjenom 

akustičkih ploča u laganim zidovima, izvedbom plivajućih podova na elastičnoj podlozi, 

upotrebom gradiva koja imaju svojstvo upijanja zvuka i sprečavanja prijenosa rezonancije 

i dr.  

Tim se mjerama osigurava da zvuk što ga zamjećuju osobe u građevini ili u njezinoj blizini 

bude takav da ne ugrožava zdravlje, te da osigurava noćni mir i propisane uvjete za 

odmor i rad.  

 

C.7. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 

U toku izgradnje izvoditi će se slijedeći radovi: građevinski radovi, završni (obrtnički) radovi, 

te izvođenje strojarskih instalacija, instalacija elektrike i vodovoda i kanalizacije.  

Sav otpadni materijal koji se eventualno nalazi na parceli treba odmah u početku gradnje 

odvesti na gradski deponij. Materijal potreban za radove deponirat će se u krugu 

gradilišta - unutar ograde, kako bi okolne kolne, pješačke i zelene površine bile slobodne i 

sigurne, a nakon dovršenja radova okoliš će se očistiti od ostataka deponije materijala. 

Paralelno sa završetkom svih radova potrebno je izvesti uređenje okoliša, a prema 

priloženoj projektnoj dokumentaciji. Isto obuhvaća pješačke, kolne i parkirne površine, te 

uređenje zelenih površina na parceli. 
 

 

C.8. PROGRAM ZBRINJAVANJA KUĆNOG OTPADA 
  

U prostorima građevine ne dolazi do stvaranja štetnih otpadaka (otrovne tvari, kiseline, 

ulja, plinovi), već se stvara veća količina uobičajenog otpada, uglavnom organskog 

porijekla, koji je najčešće ambalaža i sl. 

Prilazna cesta ima nosivost za osovinski pritisak 100 kN, te je omogućen nesmetan prilaz 

vozilima za odvoz do kontejnera za kućno smeće.  

U svrhu privremenog zbrinjavanja kućnog smeća predviđen je natkriveni prostor označen 

na situaciji kapacitiran prema uvjetima komunalnog poduzeća. 
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C.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
 

 projektirani vijek 

uporabe/godina 

nosiva konstrukcija (ab i opeka) >60  

pročelje 20 

pokrov 30 

vanjska stolarija 40 

limarija 30 

podne obloge  -kamen 

                        -pvc 

                        -keramika 

60 

30 

50 

zidne obloge (žbuka) 40 

instalacije vodovoda i kanalizacije 40 

elektroinstalacije 40 
 

 

UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Održavanje dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju 

podrazumjeva:  

- ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,  

- ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u 

zgradi,  

- premazivanje zidova i stropova disperzivnom bojom,  

- premazivanje dimnjaka,  

- zamjena pokrova  

- keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,  

- zamjena podnih obloga i premazivanje podova,  

- popravak pročelja,  

- zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, 

žaluzine, grilje i sl.),  

- popravak pokrova i ravnog krova,  

- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, 

zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja 

pripada zgradi,  

- zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,  

- održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi 

(ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),  
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- redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (toplinska podstanica i dr.),  

- redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa 

uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,  

- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.  

- redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,  

- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),  

- dezinsekcija i deratizacija zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog 

otklanjanja štetočina i gamadi,  

- čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.  

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na dijelovima i uređajima zgrade 

naročito u slučaju:  

- kvarova na plinskim instalacijama,  

- kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu,  

- puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi 

spriječavanja daljnjih štetnih posljedica,  

- kvarova na električnoj instalaciji,  

- znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,  

- prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg 

oštećenja krova,  

- narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,  

- otpadanja dijelova pročelja.  

Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:  

- sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,  

- sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,  

- sanacije ravnih i kosih krovova,  

- sanacije klizišta,  

- zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, 

kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),  

- popravka pročelja zgrade,  

- izolacije zidova, podova i temelja zgrade.   
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C.10. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 

 

Procjena troškova gradnje za DJEČJI VRTIĆ KESTEN U KLANJCU :  

 

građevinski i obrtnički radovi  

 

                                                                               3.812.000  kn         

Instalacije 

 

Vodovod, odvod., hidrant                                                                  595.000  kn                                                       

Srojarske instalacija i plin                                                                     564.000 kn 

Elektrotehničke instalacije  358.000 kn 

Vatrodojava                                                                            46.640  kn 

 

Instalacije ukupno:                                                                            1.563 640  kn 

 

 

UKUPNO:                                                                                            5.375. 640  kn                                                                          
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Investitor: GRAD KLANJEC 

Trg mira 11_Klanjec_OIB 13212960913 

Građevina: DJEČJI VRTIĆ KESTEN 

Lokacija: Ružmarinska cesta bb, Klanjec 

K.o. Klanjec_ dio k.č.br. 434 

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT – izmjene i dopune – fazna gradnja 

Zajednička oznaka projekta: 40 – 15  

Glavni projektant: Lovorka Petrović Jović, dipl.ing.arh. 

Datum: Studeni 2015. 
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