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Repisée 11A
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Razina razrade:

Strukovna odrednica projekta i
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gradevine:

Redni broj mape u nizu mapa:

Glavni projektant:

Ovlasteni inZenjer geodezije:

Projektant suradnik:

Odgovorna osoba u
projektantskom uredu:

Mjesto i datum izrade projekta:
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OIB: 13212960913
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GP-2021P02

GLAVNI PROJEKT
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

1.1. Popis suradnika

Suradnici: Martina Bulum, stru€.spec.ing.aedif.
Kontrol projekt d.o.o.
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

1.2. Popis mapa

MAPA 1. GRADEVINSKI PROJEKT —IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE — NOVI DVORI
Izradio: Kontrol projekt d.o.o., Jastrebarsko
Oznaka projekta: GP-2021P02-1
Datum: travanj 2021.
Projektant: KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori

Oznaka projekta: GP-2021P02
Narucitelj: GRAD KLANJEC
Trg mira 11, 49290 Klanjec
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Prikaz mjera zastite od pozara 47
Prikaz mjera zastite na radu 48
Potvrda o ovjerenom elaboratu 49
TEHNICKI DIO 51
TEKSTUALNI DIO 52
Jedinstveni opis zahvata u prostoru 53
Tehnicki opis zahvata 56
Program kontrole i osiguranja kvalitete 66
Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada 97
Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje 98
Iskol¢enje prometnih povrsina 99
Procjena troSkova gradnje 103
GRAFICKI DIO

Situacije

Situacija postojeceg stanja zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi — 1:1000
dionica 1

Situacija postojeceg stanja zahvata na geodetskoj i katastarskoj podlozi — 1:1000
dionica 2

Situacija instalacija — dionica 1 od stacionaze 0+000.00 do 0+280.00 1:500
Situacija instalacija — dionica 1 od stacionaZe 0+280.00 do 0+439.02 1:500
Situacija instalacija — dionica 2 od stacionaze 0+000.00 do 0+290.00 1:500
Situacija instalacija — dionica 2 od stacionaze 0+290.00 do 0+575.00 1:500
Gradevinska situacija — dionica 1 od stacionaze 0+000.00 do 0+280.00 1:500
Gradevinska situacija — dionica 1 od stacionaze 0+280.00 do 0+439.02 1:500
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Na
Trg

rucitelj: GRAD KLANJEC
mira 11, 49290 Klanjec
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Situacija odvodnje — dionica 1 od stacionaze 0+280.00 do 0+439.02
Situacija odvodnje — dionica 2 od stacionaze 0+000.00 do 0+290.00
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

1.4.

Preslika izvoda iz

20

REFTUELIEZ
TREOVRESEI

sudskog registra za osnovnu djelatnost tvrtke

HRVATSER Elektronicki sapis
SUD U ZAGREEU Datum: 09.06.2020

IZVADAK IZ 3JUDSFOG REGISTRA

SUBJEET UPISa

MBS :

OIB:

EUID:

HR3R.0DB106EBE51

TVRTER:
1 EONTROL

1 EONTROL
SJEDISTE/ADRESA:
1 FRepiiie

Rapifis

PRAVHI OBLIE:

1 druZtvo

PROJEET d.o.o. sa graditeljs=tvo i usluge

PROJEET d.o.o.

(Optina Klinfa Sela)

= ogranifenom odgovornosdu

PREDMET POSLOVAMJA:

1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &
1 &

- projektiranje i gradenje gradevina te strufani nadzor
grad=nja

- energetsko certificiranje,
i redoviti pregled sustava
hladenja Zl1i k

- ssrufni poslovi prostornog

- djel

pregled sgrade
=ustava

imatizacije

i gradnje
strufnog nadsora

tnosti prostornog uredend

- djelatnost projektiranja i
gradenja

- djelatnost upravljanja projektom gradnje

- djelatno=t tehnifkog ispitivanja i analicge

anja nekretninom i odrZav

anje

- po=slovwi uprawl
nekretnina

j= u prometu nekretnina

lovanje nekretninama

- po=lovi ovwjeravanja zakonitih mjerila ifili poslove
pripreme sakonitih mjerila sa ovjeravanje

- djelatnost vijedtalenja iz podrufja graditeljsswa

- kupnja i prodaja zobe

- prufanje usluga u trgovini

- obarljanje trgovatkog posredovanja na domacem i

— msastupanje inosemnih twrtki

- usluge informacijs=kog druftwa

- djelatnost prijevosa tereta u unutarnjem I
medunarcdnom cestovnom prometu

- djelatnost prijevosa putnika u unutarnjem cestovnom

prometa

- djelatnost prijevosa putnika u medunarodnom cestovnom
prometa

- prijevoz =Za vlastite potrebe

- rafunalne i srodne djelatnosti

- fotografske djelatnosti

Isradeno:
Podaci od:

—
o
o
o
i
4
[
i
I
e

Ztranica: 1 od 2
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Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

ne
o

BEPUELIFA HRVATSFA Elektronifki sapis
TRGOVASKI 500 U ZAGREBU Datum: 09.06_.2020

IZVADAK IZ 3JUDSEOG REGISTRRA

SUBJEET TUPISA

PREDMET POSLOVAMNJA:

1 d - ti=kanje Cfasopi=a i drugih periodiénih Zascpisa,
knjiga i broSura, glacbenih djela i glacbenih
rukopi=a, karata i atlasa, plakata, ;;r:&;t Earata,
reklamnih kataloga, prospemkata i drugih tiskanih
oglasa, dj=lovodnika, albuma, dnevnika, kalendara,
po=lownih obrazaca i drugih tiskanih trgovackih
stvari, putem knjigotiska, of=eta, fotogravuze,
fleksografije, =itotiska i drugih tiskarskih
strojeva, strojeva za umnofavanje, rafunalnih
[kompjuterskih] pisafa, fotokopiramja i
sermokopiranja

1 o - pripremanje i uslufivanje jela, pifa i napitaka i
prufanje usluga =smjestaja

1 o - pripremanje jela, pica i mnapitaka =a potroZnju na
drugom mjestu =ma ili bes uslufivanja (uw prijevosnom
aredstiu, na priredbama i =lifno] i op=krbe tim
jelima, pifima i mapitcima (catering)

1 . — mavjetovanje u vesi = poslovanjem i upravljanjem

1 . - promidfba (reklama i propaganda)

1 o — istrafivanje trfista i ispitivanje javnoga mnijenja

1 o — turisticke uwsluge u nautickom turizmu

1 o - turisticke usluge u ostalim oblicima turistike
ponude

1 = - oatale turistifke usluge

1 = - turistidke usluge koje ukljufuju Sportsko-rekreativoe

ili pustolovne aktivnosti
03MIVACI/EILANOVI DRUSTVA:

1 Freszimir Pustaj, OIB: 429€768215E
Rapifie, Repisfie 11/R
1 — jedini osnivaZ d.o.o.

OSCBE OVLASTENE Z2 ZASTUPANJIE:

1 Fra=zimir Pustaj, OIB: 429€768215E
REPiEEEr chiiéz 11

1 - direktor

1 — pastupa drudtvo samostalno i pojedinafno

TEMELJHI EAPITAL:

1 20_.000,00 kuna

PEAVHI ODMOSI:
Osnivacki aks:
1 Izsjava o osnivanju druftva = ogranifenom odgovorno3éu od
12 12 2016 .godine=

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdobklije Vr=sta izvjestaja
ea 25.04.1% Z018 O01.01.18 — 21.12_.18 GFI-POD iswvje3taj

Icradeno:

FPodaci od: Z02Z0-0&- Stranica: Z od 2
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Zagreb, travanj 2021.
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02
Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

ne
o

REPUELIEX
TRGOVASKI

HRVATSEA
SUD U EAGREBU

Elektronicfki zapis

Datum: 05%.06.2020

IZVADAK IZ 3UDSEOG REGISTRA

SUBJEET UFPISA

Upi=e u glavnu knjigu proveli s=u:

Haziv =uda

ka pristojba po Thr. 29%. s5t. 1.
[HH br. =
En naplacena Jje

Trgovacki sud u Zagrebu

elektronifki upis=

elektronicki upis

Uredbe o
vadak i1z sudsk
elektronidkim putem.

oot

53/1%), =za i=

Ova isprava je u digitalnom cbliku elektronidki
potpisana certifikatom:

CH=sudreg, L=ZREREE,

O=MINISTARSTVO FPRAVOSUDR HERZe635293335, C=HR
00gmd-IVeFZ2-rjM5E-1xEg8-skzef
j: DDY¥pS-FelLR-=zwlso—LuHXr

tofnost podataka.

rmika/ unosom gore navedenog broja zapisa

Icradeno:
Podaci od:

2020-0
Z2020-0

&6-09 18:-58:22 Doo4
&6—-08 Stranica: 2 od 2

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1

Stranica 8




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

Imenovanje glavnog projektanta

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADONACELNIK

Temeljem ¢lanka 57. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

ODLUKA
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

kojom se KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif., ovlaSteni inzenjer gradevinarstva, imenuje

glavnim projektantom

GRADEVINA: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
LOKACUA: Kk.&.br. 3046/1 k.o. Novi Dvori Klanjetki
INVESTITOR: GRAD KLANJEC, 49 290 Klanjec, Trg mira 11, O1B: 13212960913

temeljem Ugovora broj: 2021P02, Klasa: 340-01/21-01/01, Urbroj: 2135/01-02/21-9 od 19.
sijecnja 2021. Za vrienje usluge: “Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori”.

Imenovani je upisan u Imenik ovlatenih inZenjera gradevinarstva s danom upisa 19. 10.
2015. godine pod rednim brojem 5223.

e
XL i
¢ Lo’

e 5
R
GRADONACELNR, Ziadka

= I\

¥

GRAD KLANIEC/ 4929 Klanjec, Trg mien 11 Telefan 550613, gradonstelnik 550-230, Fax. 550-324, e-mail_grsd-Kisnjec ks t-com b
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

1.6. Imenovanje projektanta

KONTROL PROJEKT d.o.o.

Sjediite: Repiice 114, 10 450 Jastrebarsko

Ured:  Ivane Brlic MaZuranic 35, 10 000 Zagreb
Email: info@kontrolprojekthr

Web: wiarw_kontrolprojekt.hr

IMENOVANIE

Ma temelju Zakona o gradnji { NM 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (MM 78,15, 114/18, 110/19) donosim ovu Odluku o imenovanju
PROJEKTANTA IDEJMOG | GLAVNG - IZWVEDBENOHS PROJEKTA kako slijedi:

Oznaka / datum odluke: 004-2021 f 20.01.2021.
GRAD KLANIEC
Marucitelj: Trg mira 11

49 290 Klanjec
KLASA: 390-01/21-01/01

Ugavor: URBROJ: 2135/01-02/21-9

od 19.01.2021. godine.
Gradevina / usluga: lzgradnja nogostupa Gredice — Maovi Dvori
Razina razrade: Glavno - izvedbeni projekt

Zajednicka oznaka svih
mapa:

2021pP02

Kregimir Pustaj, mag.ing.aedif., Repiice 11a, 10450 lastrebarsko

Imenovana osoba: OIB: 43967692198

Broj / datum uvjerenja Imenovani posjeduje rjieenje Hrvatske komore inZenjera gradevinarsova klasa: UP/I-
o pnlnienom ispitu: 360-01/15-01/40, wr.broj: 500-03-15-3 s danom wpisa 13. listopada 2015. godine.

Kao suradnika PROJEKTANTA imenujem:

Martina Bulum, stru.spec.ing.aedif., Ante Starfevica 19, 20350 Metkovic

Imenovana osoba: OIB: 62295692221

Imenovani je duZan izvoditi sve poslove u skladu sa Zakonima, propisima i ostalom zakonskom
regulativem, u skladu sa potvrdenim i odobrenim projektima i ostalom tehnickom dokumentacijom.

KQNTROL PROJEKT d.o.0.

—7_ KONTROL PROJEKT d.0.0.

Repifce 114
10450 Jastrabarsks
1 QB EB476022248

1<r.eilm_[r';F'u5taj; mag.ing.aedif.

I direktor
Upisano u registar Trgovackog suda u Zagrebu pod: Tt-16/432969-4 DIB: 68476022248
Predsjednik uprave druitva: Kresimir Pustaj MES: 08106851  MB: 4549532
Temeljni kapital: 20.000,00 uplacen u cijelosti IBAN: HR7123600001102578498 ZABA

000022222222,

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.
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Trg mira 11, 49290 Klanjec
7. Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva

Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02
Narucitelj: GRAD KLANJEC
1.7

nn
T
REPUBLIKA HRWVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZEMJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ukca grada Vukowara 271

KLASA: 102-02{19-02/169
URBROI: 500-00-19-1
Zagreb, 11. ofujka 2019.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju dlanka 159, Zakona o opdem
upravnom postupku ("Marodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio  Kredimir Pustaj,
mag.ing.aedif., Jastrebarsko, RepiEce, Klinta Sela, Repisce 11A, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u slufbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva razvidno
j& da je KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarsiva,
5 danom wpisa 19.10.2015. godine, pod rednim brojem 5223, te je stekao pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer gradevinarstva”, zaposlen u: KONTROL
PROJEKT d.o.0., Jastrebarsko.

2. Uvidom u slufbenu evidenciju Hrvatske komore infenjera gradevimarstva utvrdenc je da
imenovani nije stegovno kafnjavan, da mu nije izrefena mjera zabrane cbavljanja poslova i
da protiv njega trenutno nije pokrenut stegovni postupak.

3 Owva potvrda se mode koristiti samo u swrhu dokazivanja da je imenovani dlan Hrvatske
komore infenjera gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kagnjavan.

Dightally signed by: =
DUSKA MAGLICA |0

e

Diate: 54
11-02u-2019 i
10:39:39 -

(o EhL, A A
e P R 1
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

1.8. Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekta

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

IZJAVA br. 20/2020.

kojom se potvrduje da je projektna dokumentacija za predmetnu gradevinu, zajednicka oznaka
projekta GP-2021P02, a sastoji se od:

MAPA1l. GRADEVINSKI PROJEKT —I1ZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE — NOVI DVORI
Izradio: Kontrol projekt d.o.o., Jastrebarsko
Oznaka projekta: GP-2021P02-1
Datum: travanj 2021.
Projektant: KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.

cjelovita i medusobno uskladena.

Zagreb, travanj 2021. godine.

Glavni projektant: Direktor:
KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif. KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA IN

Kot B /N ERISRADEVINARSTVA NTROL PROJEKT d.o.o.
resimir Fusiaj

mag.ing.aedit.  J/ g/ g Repisce 11A
Ovladteni inzenjel graddfinarstva P 10 450 Jastrebarsko
G 5223 3 OIB 68476022248
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

1.9. Izjava glavnog projektanta o uskladenosti projekta s prostornim planom i
odredbama posebnih zakona i propisa

Temeljem clanka 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o
sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa (NN 98/99) daje se:

IZJAVA br. 21/2021.

kojom se potvrduje da je glavni projekt oznake GP-2021P02 izraden od Kontrol projekt d.o.o. u
Zagrebu, travanj 2021. godine, za zahvat u prostoru:

NAZIV ZAHVATA U IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE — NOVI DVORI
PROSTORU:

LOKACIJA ZAHVATA  k.€.br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanje¢ki
U PROSTORU:

izraden u skladu s odredbama Prostornog plana uredenja Krapinsko-zagorske Zupanije (SluZbeni glasnik
,Krapinsko-zagorske Zupanije” broj 4/02., 6/10. i 8/15.) i Prostornog plana uredenja Grada Klanjec
(Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije broj 09/01., 10/01., 04/08., 17/11., 18/14., 22/16.,
35/18.i27/20.).

Ovom izjavom se potvrduje da je projektna dokumentacija za predmetnu gradevinu uskladena s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa kako slijedi:

ZAKONI:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)
Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

10. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

11. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

©END VAW e

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

12.
13.
14.
15.

Zakon o ublaZzavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
Zakon o normizaciji (NN 88/13)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

PRAVILNICI:

1. Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17,118/19)

2. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

3. Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

4. Pravilnik o nacdinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)

5. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06,135/10, 14/11, 55/12, 15/19)

6. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17 ,34/18, 36/19, 98/19,
31/20)

7. Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

8. Pravilnik o primjeni hrvatskih normi (NN 12/97)

9. Pravilnik o gradevnom otpadu (NN 38/08)

10. Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu (SI. list 21/90 i NN 53/91).

11. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

12. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 —ispravak, 142/03)

13. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)

14. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

15. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN

56/12, 61/12)

TEHNICKI PROPISI:

1.

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18-ispravak, 86/18-ispravak).

Tehnicki propisi za prozore i vrata (NN 69/06).

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propisi o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07).

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10).

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.
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Trg mira 11, 49290 Klanjec

8. Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18)
9. Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN 03/2007)

Zagreb, travanj 2021. godine.

Projektant: Direktor:
KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif. KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.
HRVP:]?SK?\ KOMORP}\N RABEVINARSTVA NTROL PROJEKT d.o.o.
Kresimir Pustaj /77

mag.ingaedit. /44 g Repisce 11A
Ovlasteni inzenjer gragépinarstva - d 10 450 Jastrebarsko
G 5223 3 OIB 68476022248
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

1.10. Izjava projektanta o aktu za gradenje

Temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19i31/20), dajem:

IZJAVU br. 22/2021.

Kojom se potvrduje da je glavni projekt gradevine:

Izgradnja nogostupa Gredice - Novi Dvori

Vrsta projekta: Gradevinski projekt — projekt izgradnje nogostupa
Razina obrade: Glavni projekt

Oznaka projekta: GP-2021P02

Izradio: Kontrol projekt d.o.o.

izraden u skladu s odredbama clanka 2., stavka 1, tocke 5, bez gradevinske dozvole mozZe se graditi

piesacka staza, te nije potrebno ishodenje akta za gradenje.

Zagreb, travanj 2021. godine.

Projektant: Direktor:
KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif. KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA IN
KreSimir Pustaj
mag.ing.aedif.
Ovlasteni inZenjer'gra

RADEVINARSTVA NTROL PROJEKT d.o.0.

g Repisée 11A
narstva P> 10 450 Jastrebarsko
G 5223 3 OIB 68476022248

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.
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1.11. Posebni uvjeti

Dobiveni su slijededi posebni uvjeti:

e Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja od 02.03.2021.

1. ZUC KRAPINSKO - ZAGORSKE ZUPANIJE

2. HRVATSKE VODE

3. HEP - ODS

3. ZELENJAK PLIN

3. ZAGORSKI VODOVOD - odvodnja

4. ZAGORSKI VODOVOD - vodoopskrba

6. HAKOM (HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI)

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.
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-

nm ;
REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju
i zastitu okoliSa
Klanjec
KLASA: 350-05/21-28/000087
URBROJ: 2140/01-08-3-21-0011
Klanjec, 02.03.2021.

» KRESIMIR PUSTAJ
HRE-10450 Jastrebarsko, Repisée 11a

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta 1 uvjeta prikljuéenja
po zahtjevu koji je podnio KRESIMIR PUSTAJ, HR-10450 Jastrebarsko, Repisée 11a, OIB
43967692198 za:

— gradenje gradevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet),

2.b skupine, izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz Zupanijsku cestu 72186

na postojeco] gradevnoj cestici 3046/1 k.o. Novi Dvori Klanjecki (Gredice).

Javnopravna fijela su pozvana sukladno odredbama £lanka 136, stavka 1. Zakona o
prostormom uredenju (Marodne novine, broj 15313, 6317, 11418, 3919 i 98/M19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno Clanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 15313, 20017, 3919 i 12519} (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektroniéki pozivana sljiedeca javnopravna tijela:

- Z'upanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije, HR-49218 Pregrada, Janka

Leskovara 401
— Hrvatske vode, VGO za gomju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira Zabok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 57

— ZELEMNJAK PLIN d.o.o., HR-48280 Klanjec, Trg Anfuna Mihanovica 1
— ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Sandora Gjalskog 1
— Hrvatska regulatoma agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta 1 uvjeta priklju€enja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno Elanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopraynim tijelima je putem elekironickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedens podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 15.02.2021. godine do zakljutno
sa 01.03.2021. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijlela na predmeinu dokumentaciju izdano je:

KLASA: 350-05/21-28/000087, URBRO.J: 2140001-08-3-21-0011 12 ID: P20210212-612463-Z05

Owa elekfronicka isprava polpisana je kvalificiranim elekironidkim potpizam sukiadno EU uredbi 910/2014EL (elDAS
Reguistion), a isfi je vidliv na posfiednjoj nenumeniang sfranici. fzvor pouzdanosdi je European Union Tusted Lists
(hitpa:fiwebgate. ec.europa. euti-browser/). U pofpiz je ugraden vremenski pecaf, fo je omoguden za LTV.

GLAVNI PROJEKT -
Zagreb, travanj 2021.
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= iupanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije, HR-49218 Pregrada, Janka
Leskovara 401
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Klasa: 350-05/21-01/21, Urbroj: 2140-12-
03/3-21-2 od 25.02.2021. godine
= Hrvatske vode, YG0O za gomju Savu, HR-10000 £agreb, Ulica grada Vukovara 271
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), Klasa:
325-01/21-18/0001381, Urbroj: 374-25-1-21-2 od 19.02.2021. godine
» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira Zahok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 57
— uivrdeni posebni uviet - Posebni uvjeti, Broj: 400200101/526/21DB od 26.02.2021.
godine
ZELENJAK PLIN d.0.0., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovica 1
— uivrdeni posebni uvjetl - Posebni uvjeti, Broj: 16/21 od 16.02.2021. godine
v FAGORSKI VODOVOD d.owo., HR-458210 Zabok, Ksavera Sandora Gijalskog 1
— obavijest da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta, Broj:
410172021 od 23.02.2021. godine - odvodnja
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Broj: 35152021 od 16.02.2021. godine -
vodoopskrba
= Hrvatska regulatorna agencija za mreZzne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), Klasa: 361-
03/21-01/2306, Urbroj: 376-05-3-21-2 od 25.02.2021. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenin posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavijeni
podaci | dokumentacija od strane projekianta, izradeni u skladu s posebnim propisima ida se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenin podataka | dokumentacije
sukladno odredbama Elanka 135. stavka 3. Zakona o prostormom uredenju odnosno Elanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji 5 prostomo-planskom dokumentacijom temeljem Elanka 138.
Zakona o prostormom uredenju odnosno élanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Marodne novine” broj 8M17., 3717, 12917, 1819, 9719.1 128M19).

VIS4 REFERENTICA ZA PROSTORNO UREDEN.E |
GRADMJU
RuZica Cvetko, ing.grad.

DOSTAVITI:
* jspis elektronicke isprave u spis predmeta

» glektronicku ispravu putem elektronitkog sustava (https:idozvola.maipu_hr)

— KRESIMIR PUSTAJ
HR-10450 Jastrebarsko, Repiséte 11a

KLASA: 350-05/21-28/000087, URBRO.): 2140/01-08-3-21-0011 iz ID: P20210212-612469-Z05
Owa eleldronidka isprava polpizana je kvalificiranim elekdronidkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014EL (elDAS
Reguistion), a isfi je vidiiiv na posfedniof nenumeriang stranici. [zvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
{hitpz:fwebgate. ec.eurcpa. eul-browser). U pofpiz je ugradien vremenski pedaf, fe je omoguden za LTV,

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1 Stranica 19




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

Elektronitki potpis
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KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE
49218 Pregrads. Janka Loskovars 4001

— c ZUPANIISKA UPRAVA ZA CESTE

PO e iy e b Do i a e

Www Zuo-kaz.hr

e-mall: Infofpzuc-kzz b
TELEFON: 048 / 377 - 580 MB: 01286146
TELEFAX: 049 / 377 - 574 olB: 43708413013

Zro redun: 2340009-1100210745

IBAN: HR7323400001100210745

KLASA: 350-05/21-01/21
URBROJ: 2140-12-03/3-21-2
Pregrada, 25.02.2021.

Zupanijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije, J.Leskovara 40/1,
Pregrada, na temelju élanka 55. Zakona o cestama (NN /11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 |
110/19), po pozivu Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zaititu okolisa,
Klanjee, povodom zahtjeva projektanta KONTROL PROJEKT d.o.0., Repidée 11A,
Jastrebarsko, u ime investitora Grad Klanjec u predmetu izdavanja posebnih uvjeta gradenja
nogostupa Gredice — Novi Dvori uz Zupanijsku cestu Z2186, utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

1. Utvrduju se posebni uvjeti gradenja nogostupa od naselja Gredice do Novi Dvori uz
Zupanijsku cestu Z2186 (Mihanovi¢ Dol (D205) - Kraljevec — Dubravica — Zapresi¢ (D225)),
na dvije lokacije: na dionici 2 od km 0+000,00 do km 0+439,02 i dionici 3 km 0+310,00 do
km 0+885,00. Uz zahtjev je priloZena tehnicka dokumentacija (Idejni projekt — gradevinski
projekt — projekt izgradnje nogostupa — mapa 1/1), oznake [P-2021P02, izradena u velja¢i
2021. godine od strane tvrtke KONTROL PROJEKT d.o.0., Repidée 11A, Jastrebarsko,

2. Posebni uvjeti su:

2.1, Potrebno je izvesti prosirenje ceste tako da minimalna $irina prometnice bude 2x2,75 m
(kategorija 4-g), bez rubne crte, a prema potrebama na terenu planirati kosi rigol Sirine

0,5 m omeden cestovnim rubnjakom.

2.2. Spojeve Zupanijske ceste s kolnicima ostalih cesta oblikovati tako da zadovoljavaju
uvjete za prometovanje teskih teretnih vozila,

2.3. Kolnik treba odvojiti od projektiranog nogostupa visokim rubnjacima, a u zoni
piedackih prijelaza prilagoditi za koristenje invalidima (rampe s upuStenim rubnjacima).
U zoni kolnih prilaza rubnjake upustiti ili postaviti kose rubnjake/rampe.

2.4. Onemoguéiti pritjecanje vode s cestovnih prilaza na kolnik Zupanijske ceste 72186 na
nacin da se u trup prilaza ugrade kose uZljebine ili reSetke za odvodnju oborinske vode
ili na na¢in da se niveleta prilaza u duZini od minimalno 2 metra od ruba kolnika polozi
s padom od minimalno 1 % gledano od ceste prema predmetnoj parcel.

2.5, Cestovni odvodni jarak je potrebno zacijeviti cijevima uz propisno dimenzioniranje istih
za prihvat oborniskih voda s kolnika 1 nogostupa. Planirati adekvatno rjesenje za prihvat
voda iza nogostupa odnosno malog rubnjaka u novoplanirano zacjevljanje.

2.6. Nogostup izvesti s minimalnom Sirinom od 1.55 m odnosno prema Pravilniku o
osnovaim uvjelima kofima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01).

GLAVNI PROJEKT
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2.7. Postojecu vertikalnu prometnu signalizaciju, koja se nalazi u zoni zahvata, potrebno je
prije otvaranja gradilidta oprezno demontivati, zbrinuti i neoftedenu ugraditi nakon
zavrietka izvodenja radova,

2.8, Glavnim projektom potrebno je izvesti minimalne korekeije trase ceste u tlocrtnom i
visinskom poloZaju prema Pravilniky o osnovnim wjelima kojima favie ceste lzvan
naselfo § njihovi elementi moraju wdovoljavati sa stajalifia sigwrnosti promefa (NN
110401,

. Ma osnovi ovih uvjeta ne mo#e se pristupiti gradnji. Na temelju ovih uvjeta izraduje se Glavni
profeki. Navedeni projekl s¢ uz pismeni zahtjev dostavlja ovoj Upravi na pregled i potvrdu,
Ukolike je glavni projekt uskladen s ovim uvjetima, ova Uprava izdaje potvrdu glavnog
projekta,

. Uwjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor ednosno korisnik
duZan je zatraZiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvieta, ako se u meduvremenu na cesti
nisu stekle prilike koje bi zahtijevale tzmjenu istih,

. Isti korisnik snosi trofkove dovodenja ceste, cestovnog tijela i okolida u konaéno tehnicki
ispravno stanje,

. Prilikom realizacije radnji iz ovih uvjeta korisniku je zabranjeno odlagati materijal na cestovnu
povedinu ili istu koristiti za rad i na bilo koji nagin ometati promet te ¢e u protiviom snosili sve
zakonske sankcije. Zakonske sankcije ¢e inwvestitor snositi i u sluéaju uzurpacije bilo kojeg
dijela javne ceste (kolnik, bankina, cestovni jarak, cestovni pokos itd,) prema Clanku 43, 1 57,
Fakona o cestama (NN Bd4/11, 22713, 54/13, 148713, 92/14 1 110/19), a vezano na kaznene
odredbe €lanka 114, istog Zakona,

Ravnatelj

traff,

Dostaviti:

1. Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa, Klanjec,

2, KONTROL PROJEKT d.o.o.,

Repisce 11A, Jastrebarsko,

Pismohrana, ovdje.

Lad
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P ] -

— HRVATSKE VODE

———— VODNOGOSPODARSKI ODJEL

S ZA GORNJU SAVU Telefon: 01 / 23 69 888
[ ] dlefon: /
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIll Telefax: 01 / 23 69 889

KLASA: 325-01/21-18/0001381
URBRO): 374-25-1-21-2
Datum: 19.02.2021

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu na temelju ¢lanka 158, stavka 2. |
stavka 10. Zakona o vodama («Narodne novine» br. 66/19) u povodu zahtjeva KLASA: 350-
05/21-28/000087, URBRO)J: 2140/01-08-3-21-0003 od 12.02.2021. godine dostavljenog
putem eKonferencije od Krapinsko-zagorske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okoli3a Klanjec, podnesenog radi izdavanja vodopravnih uvjeta, za
zahvat u prostoru - lzgradnja nogostupa Gredice - Novi Dvori (priloZen idejni projekt koji je
jzradila tvrtka KONTROL PROJEKT d.0.0., Repiiée 11A, 10450 Jastrebarsko, OIB:
68476022248, oznaka projekta: IP-2021P02, projektant: KreSimir Pusta), mag.ing.aedif.),
nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije u smislu odredbi clanka 158. stavka 1.
Zakona o vodama, izdaju se

VODOPRAVNI UVJETI
1. orCi DIO

1.1.  Lokacija: k.&.br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanjecki
1.2.  Vrsta i naziv zahvata u prostoru: lzgradnja nogostupa Gredice - Novi Dvori
1.3. Opskrba vodom

1.4. Odvodnja otpadnih voda
1.4.1. Projektna dokumentaclja uz konstruktivne i ostale projekte, s
vodnogospodarskog stajaliSta mora sadrzavatl | sljedece:

+ Preglednu situaciju predmetnog podrucja s vidljivo ucrtanim svim
vodnim, prometnim | drugim objektima koji na lokaciji postoje, koji
se grade ili rekonstruiraju, a od znadaja su za vodnogospodarske
interese.

o Karakteristitne popreéne profile prometnih povriina s ucrtanim
popreénim padovima.

o Polozajni nacrt projektiranog oborinskog kanala za koji se utvrduju
ovi vodopravni uvjeti u pogodnom mjerilu (1:1000 ili 1:500),
Rjeienje treba uskladiti s projektima infrastrukturnih te komunalnih
objekata i instalacija promatranoga podrudja.

* UzduZne profile i normalne poprecne profile kanala oborinske
kanalizacije.

o Hidraulicki proracun odvodnje prometnih povriina.

« Nacin i mjesto priklju¢enja oborinske odvodnje na recipijent.

o De(al‘e rjeSenja i tehnologiju izvodenja.
T WA M
076052995

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1 Stranica 23




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

1.4.2. Nije dozvoljena gradnja drenaze i negativnih zdenaca (upojnih bunara) za
odvodenje oborinskih i otpadnih voda.

1.4.3. Rjelenje odvodnje oborinskih voda, na predmetnoj lokaciji, ne smije
ugrozavati interese drugih pravnih i/ili fizickih osoba.

1.4.4. PredlaZe se da se uzduZni padovi sustava kanala odvodnje oborinskih voda
i dubine polaganja nivelete dna, podrede gravitacijskom sustavu odvodnje.

1.4.5, Sustav odvodnje treba projektirati na nacin da se visinski i situaciono uklopi
u postojeci odvodni sustav podrucja. Projektnom dokumentacijom treba
predvidjeti i sve eventualno potrebne rekonstrukcije, dogradnje i uredenja
prijemnika koji su u funkclji odvodnje predmetne prometnice.

1.4.6. Projektnom dokumentacijom treba dati rjeSenje odvodnje prometnice -
nogostupa i rjeSenje povriinske odvodnje gravitirajuéeg okolnog terena.
Navedena rjeSenja trebaju omoguditi slijevanje svih voda sa visih podruéja
do prijemnika - vodotoci, kanali za prihvat oborinskih voda (postojeci ili
novoprojektirani), nesmetano otjecanje oborinskih voda i odvodnjavanje
pripadajuceg slivnog podruéja te odvodnju unutarnjih voda, sa konacnom
dispozicijom oborinskih voda u konaéni prijemnik - vodatok, kanal, okolni
teren ili postojecu odvodnju. Kako je izgradnjom sustava odvodnje
oborinskih voda odnosno nogostupa na mjestu postoje¢ih otvorenih kanala
zatvoren postojeci otvoreni kanal za odvodnju oborinskih voda prometnice
i okolnog terena potrebno je dati rjedenje kao zamjenu za isti kako bi se
mogla odvodnja slivhog podruéja nesmetano odvijati.

1.5.  Zastita od Stetnog djelovanja voda

1.5.1. Nositel] zahvata preko nadzornog inZenjera mora kontrolirati da se na
gradiliStu ne vrii mehanicki servis strojeva, skladiitenje goriva | maziva,
spaljivanje ili odlaganje gradiliSnog otpada, a parkiranje i izvodenje radova
pomocu gradevinskih strojeva wrditi na kontroliranim nepropusnim
povrSinama. Opskrba gorivom mora biti pod nadzorom, uz osiguranje
sredstava za neutralizaciju eventualno prolivenog goriva. Po zavréetku
lokaciju odistiti od svog zatecenog i nastalog otpada.

1.5.2. Tehnickom dokumentacijom je potrebno predvidjeti odgovarajuce mjere da
pri izgradnji i koridtenju predmetne gradevine za koju se izdaju ovi
vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepovoljnih posljedica po
vodnogospodarske interese.

1.5.3. Investitor je duZan projektirati i izraditi | druge objekte, uredaje Ili
osiguranja da ne dode do 3teta ili nepovoljnih posliedica za
vodnogospodarske interese kod Izgradnje ili koristenja objekta,

076052995
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1.5.4. Investitor odnosno korisnik predmetnog objekta odgovoran je za sve Stete
koje bi mogle nastati tijekom izvodenja radova ili nakon zavr$etka gradenja,
odnosno koristenjem predmetnog objekta, Ukoliko do njih dode, duZan je
o svom trosku odstraniti uzroke 3teta, a nastale Stete nadoknaditi.

1.6.  Nije primjenjivo”

1.7.  Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se
po odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» br. 66/19) ¢lanak, 163.
stavka. 1 tocka 1.

1.8. _Nije primjenjivo"

1.9. Pregledna situacija predmetnog zahvata s prikazom vodnih tijela | vodnih
gradevina na koje predmetni zahvat mozZe imati utjecaj (postojecih i planiranih).

1.10. .Nije primjenjivo™

1.11. Vodopravni uvjeti se mogu izmijeniti zbog promjene osobe korisnika ili naziva
korisnika, sukladno odredbi ¢l. 158. st. 11. Zakona o vodama («Narodne
novine» br, 66/19).

1.12. Prema &lanku 14, Pravilnika o izdavanju vodopraynih akata («Narodne novine»

br. 9/20) vodopravni uvjeti kao zasebni akti vaZe dvije godine od dana njihovog
Izdavanja.

Hrvatske vode nece snositi troSkove 3tete nastale od utjecaja velikih voda.
Hrvatske vode ne snose eventualne 3tete nastale negativnim utjecajem visokih podzemnih
voda.

Kako izgradnja predmetnog objekta, pod navedenim uvjetima, nije u suprotnosti sa Zakonom
o vodama i podzakonskim aktima donesenim na temelju istog, utvrdeni su vodopravni uvjeti.

SluZzbena osoba
v
Ly K

Zoran Vlaini¢, dipl.ing.grad.

Dostaviti:
1. REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju | zastitu okoli3a
Klanjec (putem eKonferencija na adresi https:/ /dozvola.mgipu.hr)
Na znanje:
1. Sluzba zastite od Stetnog djelovanja voda, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

076052395
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FAHEP! .

ELEKTRA ZABOK REPUBLIKA HRVATSKA
_— Krapinsko - zagorska Zupanija
M &7 4]
4;:':; = el = Upravni odjel za prostomo uredenje, gradnju
i zastitu okolisa
TELEFOMN + +3B6 (0) 49 226456 - info: 0BO0300402 K.lan]e_c
TELEFAKE  + +I85(0) 48 221615 Trg mira 11
EMAIL + info.dpzaboki@hep.hr 49290 Klanjec
IBAM + HR5423E00001400165007
mad BROU ) ZHaK 400200101/526/21 DB walk Brod rrvax 2140001 -08-3-21-0003
raecwer  Posebni wvjeti gradenja za izgradnju paton 26, 2, 2021
nogastupa u Gredicama | Movim Dvorima,
Klanjec

Ma temelju Elanka 135 Zakona o prostornem uredenju (NN br. 153/13, 6547, 114/18, 39/19, 98/19), na vad
zahtjev, klasa: 350-05721-28/000087 izdaju se sliededi

POSEBNIUVJETI GRADENJA

za izgradnju nogostupa u Gredicama | Novim Dvonima, Klanjec, na k.€.br. 3048/ k.o. Movi Dvori Klanjedki,
a prema dostavijenom ldejnom projektu broj: IP-2021P02 koji je izradila tvrtka KONTROL PROJEKT d.o.o.
iz Jastrebarskog, veljata 2021. godine.

Preko zemliista na kojem se namjerava graditi preleze niskonaponski (MMN) vodovi napona 0,4 kY i
srednjenaponski (SM) vodovi napona 10{20) KV te je lokaciju i radove na izgradnji gradevine potrebno
uskladiti | razrjesiti prema FPraviiniky o tehniékim normativima za izgradnju nadzemnih elekiroenergetskih
vodova (SL. br. 51/73 1 11/80), Na temeliu navedenog Pravilnika | prilozenog Idejneg projekta, a s obzirom
na postojece stanje, odredeni su Posebni uvjed gradenja.

1. Minimalna udaljenost izmedu najblifeg dijela TS 10{20)/0,4 kV (temelji) | najisturenijeg dijela gradevine
(asfaltirane | betonske povriing) iznosi 5 m

2. Minimalna udaljenost izmedu najblizeg dijela stupa NN voda i najblizeg dijela cestovnog zemljista
iznosi 1 m, a u znimnim slutajevima rub cestovnog zemljiSta ili nogostupa moe biti uz stup s time da
ne bude ugrofena njegova stabilnost.

3. Minimalna visina izmeadu najnizeg vodiéa nadzemnog 0,4 kV voda i nivelete nogostupa (asfaltirane i
betonske povriine) iznosi 6 m.

4. Minimalna visina izmedu najnizeg vodita nadzemnog 10{20) kY voda | nivelete nogostupa (asfaltirane i
betonske povréine) iznosi 7 m.

5. Postojede podzemne elektrosnergetske vodove koji prelazi preko predmetne lokacije, na dijelu trase
ispod ceste | nogostupa potrebno je mehanicki zastititi odgovarajucim polucijevima.

6. lzvodag radova dufan je voditi raduna da ne dode do ostedenja ili prekida uzemljenja
elektroenergetskih gradevina.

ELAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUATVA - DIREXTOR - NIKOLA SULENTIC «

» TROOVASH SU0 U ZAGREBL MBS 080434230 - MEB 1543084 -
+ DIH 48830800751 -+ UPLACEN TEMELINI KARITAL 699.436.000,00 HRK -
+ www hap.hr -
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10

1"

12,

13

14,

15.

16

17.

. U glavnom projekiu gradevine cbvezno ucrtali sve posiojede elekiroenergetske gradevine iz ovik

Posebnih uvieta gradenja.

Mapisati

za.dpradmetnu gradevinu izdani su Posebni uvjeti gradenjs broj 400200101/526/2108 od 26, 2, 2021,
gadine,

Lokacija gradevine uskladena je prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta gradenja.

Radove na izgradnji gradevine potrebno je uskladiti prema Posebnim uvjetima gradenja.

. Ako se iz opravdanih razloga ne mo2e udovoljiti nekom zahtjevu, prije ishodenja potvrde glavneg

projekta od Elekire Zabok treba zatra2ili ponudu za izradu tehnitkog riefenja | ponudu za radave za
uskladenje predmetne gradevine i elekiroenergetskin gradevina.

. Investitor gradevine je obvezan, nakon dovrienja glavnoeg projekta i prije ishodenja gradevinske

dozvole za izgradnju predmetne gradevine, od Elekire Zabok zatra2iti Polvrdu glavnog projekta.
Potvrda ce se izdati nakon ispunjenja zahtjeva iz totaka 1. do 7. ovih Posebnih uvjeta gradenja,

Prije pofetka radova na lzgradnji gradevine i uredenju okolida obvezno zafra¥iti iskoltenje trase
poedzemnih elektroenergetskin kabela | uzemljivata.

Sve iskope na udaljencsti 2 m | bliZe nadzemnim | podzemnim elektroenergetskim gradevinama,
kabelima i uzemljivadima treba izvoditi iskljetivo ruéno uz povedanu pafnju.

Najmanje deset dana prije podetka radova na gradevini Investitor je obvezan obavijestiti Elektru Zabok
zbog pravodobne organizacije nadzora fijekom izvodana,

Pri izvodenju radova u blizini elektroenergetskin gradevina izvodaé je duZan primijeniti sve propisane
mijere zadtite na radu, zastite od podara te Pravila | mjere sigumosti prl radu na elekirodisiribuciiskim
postrojeniima (Biten HEP-a br. 260, Zagreb, 20.01.2012.).

Ako se Investitor | lzvodad radova nede u potpunosti pridravati svih totaka iz ovih Posebnih uvjeta
gradenja, Elektra Zabok ée odmah zabraniti radove | podnijeti prijgvu nadle#noj inspekciji.

Svi zahvati na elekiroenergetskim gradevinama zbog lokacije | radova na predmetnoj lokaciji izvode se
na trosak Investitora.

Investitor i lzvodat radova odgovaraju za svu Stetu nanesenu Elektri Zabok nastalu ostec¢enjem njenih
gradevina zbog radova ili u vezi radova na predmetnoj gradevini. Ako u izvedenju radova sudjeluje vise
izvodaga, njihova odgovornest za svu Stetu prema Elekiri Zabok je solidarna.

Owi Pesebni uvjeti gradenja vrijede jednu godinu od dana izdavanja.

L . Direktor
.« Gientlor dorucihog sustme s
DS THIBUCUSKD PRt

avic, dipl. ing. el.

Cao: 1. SIPM-0I

2. TJ Zabok 2
3. Arhiva

Prilog: Situaciia na HTRS-u u M 1:1500 s ucrianim

postojecim elektroenergetskim gradevinama

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - MIKOLA SULENTIC .

+ TRGOVALK] SUD U ZAGRESL MBS 080434230 - MB 1643351 -
+ Ol 48830600751 » UPLACEN TEMELINI KAPITAL 639, 436.000,00 HEEK .«
» wwa hephr -
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HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. DDCS DeGIS
Elektra Zabok > Karta elektroenergetskog postrojenja,
M=1:1500 transformatorskih stanica i vodova

LEGENDA:

—— VNS 0o VNSO madzemns - N Gon e 10XV N sup okacqs - SOAN

O VNN suplokacy - SOBN NN supLokacks - 50

— NN dioca NN sk naczonws - Nepen 0.4 b NN vupLokacks - SO55AN

— NN Sanica NN sk nadrene KF - Nepon .4 WV Priapmo miesks Lckacis - KPMG

e NN 300 X 0% peczenwes K + Napan B4 Y Pridiing miesis Aokacks - KPTO
NN sdvodei pranasens Lokach Pridpiten mesks Lokach - SEMC

26/02/2021 e — —

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1 Stranica 29




P

Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

ZELENJAK PLIN d.o.0.
za distribuciju i opskrbu plinom
KLANJEC
Trg Antuna Mihanovica 1
tel: 0458/551-049
fax: 049/551-055
e-mail; inf lenjak-plin hr

hitp:/iwww.zelenjak-plin.hr/

OIB: 21507021048

MBS: 080844817

IBAN: HR7123600001102442504

Broj: 16/21

Klanjec, 16.02.2021.g.
Krapinsko — zagorska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju
| zastitu okolisa Klanjec

Trg Mira 11, KLANJEC

Temeljem zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okolida Klanjec
(eKonferencija), kiasa: 350-05/21-28/000087, urbroj: 2140/01-08-3-21-0003 od 12.02.2021, godine i
priloZenog gradevinskog projekta — projekt izgradnje nogostupa;

PODACI O PROJEKTU
PROJEKTANTSKI URED KONTROL PROJEKT d.0.0., Repisée 11A, Jastrebarsko
olB 68476022248
VRSTA PROJEKTA Gradevinski projekt — projekt zgradnje nogostupa
BROJ Mapa 1/1
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA /
PROJEKTANT Kresimir Pustaj, mag.ing.aedif.
 DATUM PROJEKTA Veljaa 2021.
PODACI O GRADPEVINI
VRSTA GRADEVINE Gradenje gradevine infrastrukturne namjene pfomemog
sustava (cestovni promet), 2.b skupine, izgradnja nogostupa i
oborinske odvodnje uz Zupanijsku cestu Z 2186 na postojecoj
gradevinskoj testici 3046/1 k.o. Novi Dvori Klanpedki (Gredice)
LOKACIJA GRADEVINE k.&.br. 3046/1 k.0. Novi Dvori Klanjecki (Gredice
| PODACI O INVESTITORU
| IME | PREZIME | Grad Klanjec
| OB | 13212960913
. ADRESA . Trg mira 11, Klanjec

Sukladno &lanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13., 65/17., 114/18, i 39/19.)
odnosno ¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19) operator plinskog
distribucijskog sustava donosi sljedece:

POSEBNE UVJETE

1. Temeljem uvida u Gradevinski projekt - projekt izgradnje nogostupa utvrduje se da u zoni izgradnje
nogostupa i zatvorenog kanala oborinske odvodnje uz Zupanijsku cestu Z 2188, na lokaciji Gredice
~ Novi Dvori, u dvije dionice, ,Dionica 2" (od km 0+000,00 do km 0+438,02) i ,Dionica 3* (od km

ZELENJAK PLIN d.o.0. za distribuciju | opskrbu pinom, 48290 KLANJEC, Trg Antuna Mhanovica 1, upisan u registar
Trgovatkog sud a u Zagrebu pod brojem MBS: 080644917 - tameljni kapital: 316.000,00 kn, uplacen kod Hrvatske postanske
banke d.d., Juriéideva 4, 10 000 ZAGREB, IBAN: HR4322800011100354487 - Uprava: Zelko llic-direktor,

OIB: 21507021048, IBAN: HR7123500001102442504, ZAGREBACKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jeladica 10, ZAGRES
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04310,00 do km 0+885,00) nalazi glavni vod srednjetiaénog plinovod (3 bar), izveden od
polietilenskih PEHD DN110 plinskih cijevi sa kuénim prikljuécima PEHD DN32, polozen na dubini
od 0.8 do 1,0 m. Prijelazi plinovoda ispod ceste izvedeni su u zastitnim kolonama. Plinovod i plinski
prikljuéci obiljezeni su PVC trakom s natpisom ,POZOR PLIN" poloZenoj u rov iznad plinoveda,

S obzirom da zahvat zadire u zaétitnu zonu plinovoda (1 metar s obje strane osi plinovoda) glavnim
projektom potrebno je razraditi nagin zastite | eventualno izmjestanje dionice postojeteq plinovoda
na nacgin da se otuva stanje sigurnosti, nesmetana isporuka plina krajnjim kupcima i ispravnost
plinovoda. U toku izvodenja radova iznad plinoveda zabranjeno je izvodenje radova i transport
teskim strojevima i vozilima te upotreba masivnih strojeva s vibracijom. Ukoliko su navedeni radovi
nuzni, postojeci plinovod je potrebno dodatno zastititi obloZnim cijevima, betonskim ploéama i sl.
Minimalni razmak izmedu plinovoda i cijevi oborinske odvodnje kao i svih ostalih elemenata
oborinske odvodnje pri gradnji usporedno s plinovodom izvesti na medusobnom razmaku od 1 m.
Krizanje cijevi oborinske odvadnje i plinovoda izvesti na minimalnom razmaku od 0,5 m sa zastitom
plinovoda na mjestu krizanja duljine 1.5 m sa svake strane mjesta krizanja. Ukoliko se zbog
tehni¢kih razloga ne moze zadovoljiti navedeni uvjet potrebno je izvesti izmjestanje plinovoda na
potreban razmak ili veéu dubinu, 5to je potrebno obuhvatiti projektnim trodkovnikom.

Ovim posebnim uvjetima gradenja prilaze se izvadak iz katastra plinovoda koji vodi operator

2. Prije izvodenja radova na izgradnji oborinske odvodnje i nogostupa zatraZiti od operatora
distribucijskog sustava obiljezavanje trase plinoveda. Togan poloZaj plinovoda potrebno je utvrditi
prilikom izvodenja radova ruénim iskopom probnin $liceva. Radove u zastitno] zoni plinovoda
najaviti minimaino pet dana prije potetka izvodenja operatoru distribucijskog sustava. Radove u
neposrednoj blizini plinovoda izvoditi ruéno s posebnim oprezom. Eventualno ostec¢enje izolacije ili
samog plinovoda nastalo za vrijeme izvodenja radova bez odlaganja prijaviti operatoru
distribucijskog sustava. Radove na popravku ostecenja ifili izmjestanja plinovoda zvodi iskljuéivo
operator distribucijskog sustava.

3. Sve radove u za$litnoj zoni plinovoda izvoditi obavezno uz nadzor operatora distribucijskog
sustava.

4. Glavni projekt s uvaZenim ovim posebnim uvjetima gradenja dostaviti operatoru  distribucijskog
sustava na izdavanje potvrde glavnog projekta.

Posebni uvjeti u skladu s kojima se izraduje glavni projekt koji je sastavni dio gradevinske dazvole, prestaju
vaziti danom prestanka vaZenja gradevinske dozvole.

Uputa o prave na prigovor:

Podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta ima pravo prigovora protiv utvr@enih uvjeta. Prigovor
se podnosi operatoru distribucijskog sustava, u roku od 15 dana od zaprimanja posebnih uvjeta. Operator
distribucijskog sustava duzan je o prigovoru odlutiti u roku od 15 dana od dana podnodenja prigovora.
Protiv odluke operatora distribucijskog sustava podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebinih uvjeta ima
pravo podnijeti prigovor Hrvatskoj requlatomoj energetskoj agenciji u skladu sa zakonom kojim se ureduje
trziste plina.

Direktor:
Zeljko lli¢, Baén AMECh.
L F / ""'..' l?( PLIN ))
PRILOG: Izvadak iz registra plinovoda 1% 7FLEE Jc?, F‘ &
DOSTAVITI: v e o
- eKonferencija - putem elektroni¢kog sustava (https.//dozvola.mgipu.hr)
- ispis za arhivu

ZELENJAK PLIN d.0.0. za distribuciju i opskrbu plinom, 49280 KLANJEC, Trg Antuna Mihanoviéa 1, upisan u registar
Trgovatkog sud a u Zagrabu pod brojern MBS: 080644917 - temelni kaptal: 316.000,00 kn, upla¢en kod Hrvatske posdtanske
banke d.d., Jurisicava 4, 10 000 ZAGREB, IBAN: HR4323300011100354487 - Uprava; Zeljko llic-direktor,
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ZELENJAK PLIN d.0.0. za distribuciju | opskrbu plinom, 45230 KLANJEC, Trg Antuna Mihanovica 1, upisan u ragistar
Trgovatkeg sud a u Zagrebu pod brojem MBS: 080544917 - temelini kapltal: 316.000.00 kn, uplacen kod Hrvatske postanske
banke d.d_, Juribiceva 4, 10 000 ZAGREB, IBAN: HR4323900011100354487 - Uprava. 2eljko li¢-giirektor,
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ZELENJAK PLIN d.0,0. 2a distribuciju | opskrbu plinom, 49280 KLANJEC, Trg Antuna Mihanoviéa 1, upisan u registar
Trgovadkog sud a u Zagrebu pod brojem MBS: (80644917 - temelni kaptal: 316.000,00 kn, upladen kod Hrvatske podtanske
banke d.d., Jurisiceva 4, 10 000 ZAGREB, IBAN: HR4323900011100354487 - Uprava: 2eljko lli¢-direktor,

OIB: 21507021048, IBAN: HR7123600001102442504, ZAGREBACGKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelatiéa 10, ZAGRER
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=—= Zagorski vodovod d.o0.0. (=

——— za javnu vodoopskrbu i odvodnju =z

DG L o

~

GRAD KLANJEC Sjedidte: Ulica Ksavera Sandora Gjalskog 1

48210 Zabok
OIB: 13212060913

QIB: 61979475705 MB: 03016340

Telefonl: - cenlrala; Q490568 G40
49 290 KLANJEC -uprava  D4R221 61
-3 M2 526
E-podta; upravaiBizagorskl -vedavod hr
Wb www Zogski-vooovod hi

TRG MIRA 11

Predmat: Obavijest da nema posebnih uvjeta -

odvodnja
Broj: 410172021,

U Zabaky, 23. 12, 2021. godine,
Na osnovu Poziva za izdavanje posebnin wwjets i uvieta prikljucenja (KLASA: 350-05/21-28/000087, URBRO.;

21401-08-3-21-0003), a prema Zakonu o gradnji (M.N. broj: 15313, 2017 1 3919) | Zakenu o
(MM, broj: 15313, 8517, 114118, 39019 38/19) izdaje s=:

OBAVLIEST DA NEMA POSEBNIH UVJETA

prostomom wredenju

7a lzgradnju nogostupa Gredice — Novi Dvori, na k.. br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanjeéki, prema Idejnom
projektu izradenom od Kontrol projekt d.o.o. iz Jastrebarskog, 2a investitora Grad Klanjec {018: 13212960913).

Ma podruiy cbuhvata predmetne izgradnje nogostupa nema izgradenih instalacija javne
predmetni zahvat nemamo posebnih uvjeta niti uvjeta prikljucenja.

odvodnje, stoga za

SASTAVILA: RUKOVODITEL) ODJELA TEH, PODRSKE |
UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA:

Valentina Zerjavic Lamot, mag. ing. geoing. Milan Skmjug, ing. grad.

o= . : —

[ Zoriac Lol = 2 Zagvgski rodovod d.o.o. |

DOSTAVITI:

1. Upravni cdjel za prosiomne uredenje, gradnju | zadlitu okolia, ispostava Klanjec,
2. Arhiva Zagorskog vodovoda d.o.o,

Drudbed j2 upigane u Sudski regetar RH pod brojem 030145932 pn Tmovatkom sudu u Zageabu. Temalni kapilal imaal 71 45% 00

oqeicati Caredlor Medio Kihadle, dpl ing stm|

000 HA®, 12 o wpsan

Transakujske miunt HR712A000H 110017966 ortoren kel Primradne banke Zagrab f d . Zagreb, B code: PEZGHRZN 1 HREZZISCON 1M3IG61T ohorer

ki Zagmbacis banse 49 Zagreb Bic code JASAHREK
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=== Zagorski vodovod d.o.0. (=)

=——=—= za javnu vodoopskrbu i odvodnju ==%

GRAD KLAMNJEC Sjedikte: Ulica Ksavera Sandora Gjalskeg 1

48210 Zahok
OlB: 13212960913 OIB: 178475705 MB: 03016340
TRG MIRA 11 Telefoni: - cenirala; 47588 £40
KLANJEC -uprava: Q49221 631
Sfme 49771 356
E-poéta; upravai@ragorsk -vodovod e
Wed: v Zagorsii-vodend fir
Predmet: posebni uvjeti- vodoopskrba
Bioj: 35152021
U Zabaieu, 16. 02, 2021 gadine.

Na osnovu Vaseg Zahtieva za izdavanje posebnih uvieta (KLASA: 350-05/21-28/000087, URBRO: 2140/01-08-3-
21-0003), a prema &, 82. Zakona o gradnji (“N.N."broj: 153113, 20117, 3319 i 12519), Zakona o kemunalnom
gospodarstvu NN 68/2018 i Zakona o vodama | NN 6619 )izdaju se slijededi;

POSEBNI UVJETI

za radove na IZGRADNJI NOGOSTUPA | ZATVORENOG KANALA Z4 OBORINSKU ODVODNJU, na lokacij
Gredice-Novi Dvori; k.. br. 3046/1 k.o. Novi Dvori Klanje€ki, Pregledom dostavljenog nam GRABEVINSKOG
IDEJNOG PROJEKTA, u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja, zajednitka oznaka svih
mapa: P-2021P02; izradenog od projektantskog ureda KONTROL PROJEKT d.o.o. OIB:68476022248, Repiste
11a, Zagreb; te uvidom u katastar vodova Zagorskog vodovoda d.o.0. utvrdeno je poloaj vodoopskrbnih
cjevovoda | koridora planiranih radova:

vodoopskrbni cjevovod PVC DN 14006 Zagorskog vodovoda d.o.o. prati predmetnu prometnicu u
ukupnoj duzini predvidenih zahvata u prostoru

uz koridor planiranih radova na k. & br. 274/3 k.o. Novi Dvori Klanjeéki odvaja se vodoopskrbna cijev
PYC DN 110080 i isped trupa prometnice prolazi na suprotnu stranu na parcelu k.&.br. 2T6M7 k.o, Novi
Dwvori Klanjecki

Vezano za uskladivanje medusobnog odnosa namjeravanog zahvata u prostoru i zastitu vodoopskrbnih
cjevovoda, kod projektiranja i u kasnijoj fazi izgradnje | koridtenja potrebno se pridrZavati slijedeceg:

na terenu je potrebno utvrditi i iskeléiti toéan poloZa vodoopskrbnih cjevovoda ukupnom duZinom
koridoru zahvata radova kao i linije kriZanja vodoopskrbnih cjevoveda s predmetnom prometnicom |
trodkovi vezani uz iskolenje vodoopskronog cjevovoda ide na teret investitora)

zapomni uredaji €vora prikljucka za potrogace koji se nalaze duz koridora zahvata radova (ugradbene
garniture za zatvaranje vode na prikljuécima), gomja povrdine kape moraju se visinski uskladiti s
novonastalom visinskom situacijom (a sve prema Opcim i tehniékim uvjetima isporuke vodnih usluga
(Revizija 5, broj: 8311/2016, internet stranica isporucitelja hitp:/fwww. Zagorski-vodoved hrl. Elanak
28).

UVJETI PROJEKTIRANJA LZGRADNJE:

najblize tacke Evrstin objekata | sahfova, stupova, parapeta, zidova i sl.Ju odnosu na vodoopskrbne instalacie
ne smiju bifi po horizontali na udaljenast manjoj od 2, 0 m;

- kod paralelnog vodenja | krizanja sa kanalizaciskim mstalacjama treba vodifi ratuna da kola tiemena
kanalizacijskih cijevi uvijek bude nita od kole dna vodovednih instalacija;

Drushag j2 upisend u Sucshi egiskar A pod brgem D80G 368592 pi Trgouackom swdu u Zagrebu. Temelnd bapilal izncai 71 455.0C0,00 HRE, 18 & ugsan u

cielosd. Direkaor Mend Mbcelic, disl ing sl

TFEFEi.EIISﬂ ratunl: FRTMZHA00021 11004 7968 obvoren kod Priveedne banke Zaoreb 6d  Zagreb, Bic code: PEZGHRZY | HREZIZECO00AIDISIEETT aticren

hcd Zagrabatke banke d o. Zaeb, B code: ZABAHREX 112
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- kriZanja vodovodne | kanalizacijske instalacije Evod pod kutom 600900 uz vertikalni razmak najblzih totaka
od min. 0.5 m'i izgradnju Gvrste barijere izmedu njik;
horizontalni razmak opéenito kod paralelnog vodenia podzemnih instalacia smije biti minimalnoe 1,0 m! izmedu
najbizih totaka dvi instalacia;
u projektu obaveane detaljing rjesiti svako mjeste kolizije ostale infrastrukture s vodovednom instalacijorn;

UVJETI ZASTITE VODOVODNIH INSTALACIJA PRILKOM [ZVODENJA RADOVA NA IZGRADNJOM NOGOSTUP
| ZATVORENOG KANALA ZA OBORINSKU OVODNJU NA LOKACLI GREDICE-NOVI DVORI :

Najmanje osam dana prije poetka izvodenja radova na parceli potrebno je dostaviti obavijest Zagorskom
vodovodu d.o.o.

= zabranjeno je skidanje terena i transport teskim strojevima § vozilima preko cievovoda bez prethodne
mehanitke zastite (armirano befonska plofa ili éeliéna ploda) koja moge biti priviemenog karaktera dok za to
posice objektivni razlozi, 3 po zavristku istih elemente zastite treba ukloniti | okelid dovesti u prvobitno stanje

- zabranjeno je navaZanje materijala | povetanje nadsloja iznad trase postojeceq cjevovada;

- posebno se zabranjuje koriSlenje vibro valjka u blizini trase clevovoda (5 m udalienosti);

- visocko zelenily (drvece), potrebino je zasaditi na udalienost minimaing 2,0 m od cievovoda;

- usluéaju nailaska na postojecy vodovodnu instalaciu prilikom bilo kakve gradnje, a prije zatrpavanja il neke
druge aktivnosti, pozvati oviaStenu osobu Zagorskog vodovoda d.o.o., t nakon oéevida | upisa u gradevni
dnewnik postupiti po njenim uputama;

Kod eventualnih odtecenja vodovodnih instalacija prilikem izgradnje novih objekata investitor ill izvodad
duzan je kvar odmah prijaviti Zagorskom vodovodu.

Spomenute kvarove ctklanja iskljuéivo Zagorski vodovod, a troSkovi idu na teret izvodaéa ili investitora,

Prilikom izvodenja gore navedenih radova osobito treba voditi rauna o higijensko-tehnickoj zastiti
vodovodne instalacije | vode za pice.

Ovi Posebni uvjeti sastavni su dio glavnog projekta.
Potrebno je zatraZiti potvrdu glavnog projekta, a prema élanku 88, do 93. Zakona o gradnji NN 153/13.

Prileg: Pregledna karta poloZaja vedoopskrbnih cjevovoda.

SASTAVILA: RUKOVODITEL) ODJELA TEH. PODRSKE |
— UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA: J
DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu okoliza, Zabok,
2. Arhiva Zagorskog wodovoda d.oo.

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1 Stranica 36




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

e

HAKOM

REPUBLIFA HRVATERA
Firapincko-ragortka Supandla, Upravnl odjel
prochorma unsdenjs, gradnju | zadi okolia, Flankess

KLASA: 361-03/21-01/2306 o |
URBROJ: 376-05-3-21-2
Zagreb, 25.02.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska Zupanija, Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa, Klanjec

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:
* KRESIMIR PUSTAJ, HR-10450 Jastrebarsko, Repiste 11a

Gradevina/zahvat u prostoru:
* gradenje gradevine infrastrukiume namjene prometnog sustava (cestovni promet),
2b sknpine izgradnja nogostupa i cborinske odvednje uz fupanijsku cestu Z2186

Lokacija:
= k&br 3046/1 ko. Novi Dveri Klanjetki

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000087, URBROI: 376-21-0008 od 25.02.2021. godine
Postovani,
Za predmetm gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zaitita postojece elektroni¢ke kommunikacijske infrastruldure (dalje: EET) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privithu:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz €l
26. Zakona o eleldronitkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11. 133/12, 80/13,
71714 1 T217T; dalje ZEK) 1 Pravilniku o nafimu i vvjetima odredivamja zone
elektroniéke komunikacijske infrastrukiure 1 droge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjetanje
navedene infrastrulcture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u sitnacijski prikaz. Prema
odredbi élanka 26. stavka 4. ZEK-a, v slucaju kada je nuZno zastititi ili premjestiti
EEI u sviho izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSkm, osigurati zastitu 1li premjeitanje EKI koja je
izgradena v skladu s ZEK-om i1 posebnim propisima U protivnom, trofak njezine
zaStite ili premjestanja snosi infrastruldurmi operator. Nadalje, prema odredbi Elanka 6.
stavia 3. Pravilnika odredenc je da v sloéaju potrebe izmicanja ili zadtite postojece
EKT ili eleltronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnilka

HRVATSKA REGULATORMA AGEMCIIA Z4 MREZME DIELATHOSTI
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ili korisnika objekta ili nelretnine na kojoj je predmetna EKT ili EKV) radi izgradnje
nove kommnalne infrastmuldure, razlidite vrste objelmta ili radova ma postojeco)
komunalne infrastrulinr ili postojecem objekiu, a:
I Infrastrukiurm operator posjeduje uporabou dozvol za predmetnu EKTEENV:

s Investitor mora izraditi projekt ili tehnifko rjesenje za zaStim predmetne

EETEEV,
* Sve trofkove izrade tehmifkog rjeienja zaitite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog mznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

O Infrastrukiurm operator ne posjeduje uporabou dozvole za predmeton EKTEENV:

+ Infrastmulohwuni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjedenje za zaStitu
predmetne  EKI  ili EEV.

# Sve troikove izrade tehnifkog rjefenja zaitite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nouZnog za realizacijy  tehnifkog reSemja  snost
infrastrulcwmi operator.

Ukoliko je potrebna 1znmcanje ih zadtita EKT investitor mora imati suglasnost
Infrastrulturnog/ih operatora na tehnicko rjesenje izmicanja ibi zaStite EKT koje mora
bitt sastavni dio glavoog projelda.

Nadalje, prema odredbi Elanka 6. stavka 6. Pravilnika ulkoliko se investitor 1
infrastrulumni operateri ne mogw usuglasiti oko odabira tehniékog rjedenja zastite,
tada jedna ili draga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postuplku.

Takoder, prema clankw 6. stavimu 9. Pravilnika infrastrulctwrm operatori su obvezam u
odgoveru na zahtjev investitora/projeltanta priloziti uporabne dozvelu za predmetnu
EKT ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitko.

b) Ako o zoni zahvata nema poloZene EEI nemamo wvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreZe projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehniékim wvjetima za kabelskn kanalizaciju
(NN br. 11410 1 29/13) 1 Pravilnika o svjetlovodnim distribucijslim mreFama (NN

57/14).

Prema Zakenu o mjerama za smanjenje trofkova postavljanja elektroniclih komunikacijskih
mreza velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrefnih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da cbavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stramicama  te da istu dostave srediSnjem tijelu drZavne vprave nadlefnom za katastarsko-
geodetske poslove (DrZzavna geodetska uprava), najmanje Sest myeseci prye podnofenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvela vec izdana {(Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekosa) za koji se moZe izredi kazna od

100.000.00 do 1.000.000.00 kn.

S poStovanjem,

Privitak
1. Izjave operatora

FREFERENT
Branimir Ogrinsak
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Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronifkog sustava eKonferencija)

-

2. Nadleznom tijeln (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis
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Al Hrvatska d.o.o
Vrtni put 1

HR = 10000 Zagreb
Alhr

HAKOM - 361-03/21-01/2306

Datum: 23.02.2021.

PREDMET:  IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICEIH KOMUNIEACTISKIH EABELA
- odgovor - dostavlja se;

Foétovani,

nastavno na Vas upit vezano za polofa) infrastrulkture drustva Al Hrvatska doo.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatzka) u =oni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Novi Dvori Klanjecki, k.¢. 3046/1, istice
se kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema polofenu infrastrulturu.

S poétovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mrese i delumentacije

004

Al Hevatska d.o.e.
Virtni put 1 - 10 000 Zagreb

Al Hrvatska d.eon, pp 470, 10002 Tagrek  Tel <365 1 5 51 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail affice@A] hr

Pealovns banks: Railfeisenbank i Zagreb, Eire radun: 208008-1100341353 / IBAN: HRZA2GEA00E1100341353
Jifl D v MBS DE0253268 7 OIB: ZA524T10204

termaljni kapital: $54.211,000,00 kn, uplates u cjelesti
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Hrwatski Telekom d.d.

Odjel za elektronidku
komunikacijsku infrastruktun (EKIT)}
Adresa: Harambasiceva 38, Zagreb
Telefon: +385 1 4018 658
Telefaks: +385 14817 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

omaka T43-60223396-21

wontzkt ceona Marijana Tudman
Tecon +385 1 4918 658
oz 23.02.2021.

tesmmanz polozaj EKI - 361-03/21-01/2306; IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE — NOVI DVORI,
49290 Klanjec na K.C. 3046/1 K.O. Novi Dvori Klanjecki
INVESTITOR: GRAD KLAMJEC, Trg mira 11, 45290 Klanjec

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedetu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nafinu i uvjetima odredivanja zone elekironicke komunikaciiske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radjskog koridora te obveze investifora
radova Wi gradevine (dalje; Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrdili | dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaZe rjeSenjima zastite ifli zmjestanja s tehnicko-
tehnoloskog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehniéko-tehnoloSkog rieSenja zastite ifili izmjestanja
potrebno je zatraZiti od HT-a.

4. Ma rjeSenje zastite ifili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rigfenje sa suglasnostu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita | zmjestanje EKI moraju biti realizirani prije pofetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 481-1000 | faks: +385 1 481-1011 | Intemet: werw_t bt hr, www. hrvatskitelelom. hr

Poslowna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAM: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRZX,

Nadzomi odbor: J. R Talbot - predsjednik

Uprava K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Barbulowic, B. Drilo, N. Rapaic

Registar frgovackih dnestava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080265253 | OIB: 81783146560 | POV identfikaciski broj: HR 81723146560
Temeljni kapital: 10244 87720025 kuna | Ukupan broj dicnica §1.218.547 dionica bez nominalnog Enosa
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ZIVJETI ZAJEDNO

caum  23.02.2021.
z  T43-60223396-21

Sirana

2

10

1.

Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.., HT ée s investitorom i, po potrebi,
drugim oschama sklopiti ugovor kojim ce se definirati medusobna prava i obveze.

Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvodat radovalinvestitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije potetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskoléenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536 mreza@t.hthr.

Nakon zavrsetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili
asfaltiranja HT mofe zatraZiti kalibraciju cijevi | utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na trogak investitora, a troSak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ée investitora.

Troskovi zasfite | izmjeStanja raspodieljuju se sukladno €1.26. Zakona o elekironickim
komunikacijama i €1.6. Pravilnika.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oSteéenja EK] izvodad
radovalinvestitor je duZan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536. mreza@t ht.hr ili na
tel: 0B009000.

lzvodac radovafinvestitor je duZan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskin dana
prije pofetka radova dostaviti HT-u obavijest o pofetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t ht hr, kako bi se osigurala nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonw o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehniCko-tehnoloSki aspekti zastite iili izmjestanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnin dozvola/suglasnosti za zastitu Vili izmicanje EKI HT-
u prouzroci Steta, investitor ¢e biti chvezan takvu Stetu naknaditi. Takeder, ako se na bilo
koji natin prouzrodi Steta investitoru ili recoj osobi zhog nepravovremenog ishodenja
potrebnin dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-a, kao posledica ne
obuhvacanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neée biti odgovoran.
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cewm 2302 2021.
za  T43-60223396-21
Stana 3

12. Ukoliko izvodad radovafinvestitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
tof.6., 9.1 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrodi Steta, izvodat radovalinvestitor ce biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozomost na zakonsku odredbu po Kojoj je uniStenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektroniéke komunikacijske infrastrukture i drugih javnin naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi £1.216. Kaznenog zakona.

Ova Izjava o poloZaju elektronitke komunikaciske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, cdnosno do 23.02.2023. godine.

5 postovanjem,

Odjel za elektronifku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

MNapomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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1.12. Prikaz mjera zastite od pozara

Na temelju Zakona o zastiti od poZzara (NN 92/10) i Pravilnika o sadrZaju opéeg akta iz podrucja
zaStite od poZara (NN 116/11) daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu pravila protupozarne
zastite.

A) MIJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drZati udaljene od toplinskih
izvora. Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
vaze¢im tehnickim propisima. Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara,
potrebno je provesti zastitne mjere prema Zakonu o zastiti od pozara. Zapaljive tekudine
potrebno je ¢uvati u posebnim skladistima osiguranim od poZara sukladno pozitivnim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista. Kontrolu provedbe ovih mjera
provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni inZenjer i ovlastena sluzba.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i
materijala.

B) MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

Za vrijeme koriStenja i odrzavanja objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite od
pozara i to kako slijedi:

- zabraniti pristup zapaljivim materijalom ili prilaZenje vatrom

- kada se radovi izvode lakozapaljivim materijalom potrebno je mjesto rada osigurati od
nastajanja i Sirenja pozara

- redovitim odrZavanjem obuhvatiti pritezanje vij¢anih spojeva
- nasvim mjestima gdje postoji opasnost od Sirenja pozara postaviti upozoravajuce ploce

- osobe koje koriste i odrZavaju objekt moraju biti upoznate sa zastitnim mjerama prema
Zakonu o zastiti od pozara

- kontrolu provedbe ovih mjera provodi ovlastena sluzba

Zagreb, travanj 2021. godine.

Projektant:

KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA IN i‘ﬁ-ﬂ‘
Kresimir Pustaj

mag.ing aedif -,/

/
Ovlasteni inZenjer gragedinarstva - 4
G 5223

RADEVINARSTVA
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1.13. Prikaz mjera zastite na radu

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) daje se prikaz tehnickih mjera
i rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Izvodac radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana i
uredenja gradiliSta u kojem su obuhvacdene i sve specificnosti organizacije gradiliSta i tehnologije koju
¢e primijeniti. Zato je za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno osigurati stru¢an nadzor nad
izvodenjem te primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

A) TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU U VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Ove mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se temeljem i u skladu s Zakonom o zastiti na radu trebaju
provesti za ovu vrstu radova. Oprema gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu, te
radnika za vrijeme gradenja mora u cijelosti odgovarati propisima. Posebno treba sprijeciti razvijanje
otrovnih i eksplozivnih plinova, oStecenje i iskrenje elektrovodova i neposredni kontakt radnika s istim,
zagadenje voda i tla, te iskljuciti neodgovarajuca rjeSenja koja su izvan standarda.

Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi Sef gradilista, nadzorni inZenjer, te ovlastena sluzba.

B) TEHNICKE MJERE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

Tehnicke mjere zastite za vrijeme uporabe objekta, vezane su za opcu sigurnost. Sve mjere dane su u
projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, kao i upotrebljene
materijale.

Popre¢nim nagibom kolnika kao i predvidenim uzduznim nagibima kolnika, osigurano je gravitaciono
otjecanje povrsinskih voda sa prometnice i parkiralista.

Zagreb, travanj 2021. godine.
Projektant:

KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.

=
p

RADEVINARSTVA

HRVATSKA KOMORA IN
KreSimir Pustaj //
mag.ing .aedif

4
Ovlasteni inzenjer"gragedinarstva > 4
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1.14. Potvrda o ovjerenom elaboratu

-

e

REPUBLIEA HREVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KLANJEC

ELASA: 93507/21-02/2
URBROJ: 541-13-03-01/4 -21-2
ELANIEC, 15.03.2021

Ispostava za katastar nekretnina EKlanjec, na temelju odredbe €l. 160_st. 1. tof. 5., te élanka 168. st. 3,
Zakona o drzawvnoj izmjeri 1 katastru nekretnina (pNarodne novines, br. 112/18) | au vezi €l. 70. stavka
2. Zakona o gradnji (»Naredne novine«, br.133/13, 20017, 39/191125/19) 1 €L.129. Zakona o prostomom
uredenju (»Marodne novines, br. 33/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) rjeSavajuci po zahtjevu DAGOR
DEUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA INTELEETUALNE USLUGE I
TRGOVINU, OIB: 50966188293, NOVODVORSEA 5, 49290 KLANJEC, HEVATSEA izdaje:

POTVRDU
Potvrduje se da je elaborat:

broj 1372019 k.o. Novi Dvorni Klanjedk: (Mbr. 313670) evidentiranje izvedenog stanja ceste za ékbr
3046/1 k.o. Novi Dvorl, izraden od strane ovlastenog geodetskog izvoditelja GEOTOPO d.o.o. za
geodeziju, trgovinu 1 uslage, OIB: 47131691337, Velika Ves 141, Erapina za narucitelja elaborata
ZUPANUSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE, OIB: 43706413013,
ULICA JANEA IESKOVARA 401, PEEGRADA, klasa: 932-06/19-02/122, urbroj: 541-11-03-01/1-19-
3 0d 07.10.2019. godine

pregledan 1 potvrden od strane ovoga katastarskeg ureda, te je temeljem 1stog/th provedena promjena u
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje w svrhu ishodenja gradevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije
uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih postoj sukladno odredbama €1 9. st. 2. tocke 4. Zakona o upravmim
pristojbama (»MNarodne novines, br. 115/16).

Sluzhena osoba:
Wira Hrbud-Kolar | visi ekonomist

struéna referentica za katastarske poslove
Dostaviti:
1. DAGOR DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA INTELEKTUALNE USLUGE

ITRGOVINU, NOVODVORSEA 5, 49200 ELANJEC, HRVATSEA,
2. PISMOHFANA
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Maziv izdavatelja Zajednidii Maziv izdavatelja T
dokum i fjski sumtan ertifikata Fina ROC-TOU 2015, Financijska agencija, HA
Vrijeme izdavanja 15,03 3T 14:33 SEﬁ!Ski broj IR ALIA 644 SRR RIS TATT PE21 10
dokumenta certifikata

Algoritam potpisa FEA
Kontrolni broj Z12600 TEgSah 1 (el

Skeniranjem O koda navedencg na ovom eleitronitkom zapisu mobete provieriti inénost podataka. isto mofete wdinit | na
internet adresi Rttpsy/oss.uredenazemlja b/ publicyprecemiDokument uncsom kontroneg broja. U oba sheCaja sustay de
prikazati izvornik ovog dokumenta. U sluéaju da je ovaj dokument identitan prikazanom izvorniy u digitalnom oblisuy, Driama
peodetska uprava pobedue tofnost dokurmenta | stanje podataka w trenutky brade ispave.

Hapomene
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2. TEHNICKI DIO
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2.1.1. Jedinstveni opis zahvata u prostoru

VRSTA RADOVA

Zahvat u prostoru koji je predmet ovog projekta odnosi se na izgradnju nogostupa i zatvorenog kanala
za oborinsku odvodnju na lokaciji Gredice — Novi Dvori.

LOKACIJA

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja nogostupa i zatvorenog kanala za oborinsku odvodnju uz
Zupanijsku cestu Z 2186, na lokaciji Gredice — Novi Dvori u dvije dionice. Dionica 1 - od km 0+000,00 do
km 0+439,02 i dionica 2 - od km 0+000,00 do km 0+575,00.

POSTOJECE STANJE NA LOKACUI

Predmetni dio Zupanijske ceste Z 2186, dionica 1 - od km 0+000,00 do km 0+439,02 km, ukupne je
duljine 439,02 m i dionica 2 - od km 0+000,00 do km 0+575,00, ukupne je duljine 575,0 m. lzgradnja se
izvodi na ukupnoj duljini od 1.014,02 m, na lokaciji Gredice — Novi Dvori postojece Sirine kolnika 5,0 do
6,5 m. Na navedenim dionicama nije adekvatno izvedena odvodnja oborinske vode s prometnih
povrsina kao ni vodenje pjesackog prometa. Na karakteristiénim mjestima uz prometnicu izvedena su
autobusna ugibalista dok su raskrizja s priklju¢cima izvedena u razini.

Postojeci kolnik prometnice je na dijelovima dionice osteéen i nije zadovoljavajuce Sirine. OStecenja
kolnika nastala su radi neadekvatne odvodnje oborinskih voda i loSe odrZavanog sustava cestovnih
jaraka. PjeSacki promet kreée se bankinom ili rubom kolnika $to nije zadovoljavajuce s aspekta
sigurnosti prometa. Bankine na predmetnoj dionici su neodrzavane i nedovoljne Sirine.

Odvodnja oborinske vode s kolnika odvija se preko otvorenih cestovnih jaraka koji su djelomi¢no
zacjevljeni zbog izgradnje kolnih ulaza i pristupa poljoprivrednim zemljistima. Jarci nisu adekvatno
odrzavani dok su zacjevljenja izvedena s razlicitim profilima cijevi.

Uz prometnicu su poloZene instalacije vodovoda, plina, EKI instalacije te zrac¢ni vodovi elektroinstalacija
i EKI instalacija.

NAMJENA | KAPACITET GRADEVINE

Cilj ovog projekta je omoguciti sigurno prometovanje pjeSaka projektiranim nogostupom, kako bi se
sprijecila opasnost kretanja bankinama i rubom kolnika te rijesiti neadekvatnu odvodnju oborinskih
voda zatvorenim kanalom.

UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINE, OSTALI UVJETI | VAZNI ELEMENTI

Uvjeti za oblikovanje gradevine zadani su prostornim planovima, projektnim zadatkom te pravilima
struke. Prema projektnom zadatku potrebno je projektirati prema Pravilniku o osnovnim uvjetima
kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa
(NN 110/01).

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1 Stranica 53




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

OBUHVAT ZAHVATA

Obuhvat zahvata prikazan je na situacijskim nacrtima koji se nalaze u grafickom dijelu ovog projekta.

OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

Radovi na izgradnji predmetnog zahvata izvesti ¢e se na katastarskoj Cestici 3046/1 u vlasniStvu
investitora Grada Klanjec.

SMJESTAJ | VELICINA GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Na situacijskim nacrtima koji se nalaze u grafickom dijelu ovog projekta, prikazana je situacija izgradnje
nogostupa te je na njima vidljiv poloZaj i veli¢ina svih gradevina unutar zahvata prema susjednim
objektima, parcelama i postojecoj cestovnoj mrezi.

UREDENJE GRADEVNE CESTICE

S obzirom na namjenu gradevine, svi izgradeni dijelovi gradevinske Cestice projektirani su na nacin da
zadovolje svoju namjenu prema svim pravilima struke.

UVIJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Predmetna gradevina je projektirana prema posebnim zahtjevima za pristup, kretanje, boravak i rad
osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. PjeSacki prilazi te pjeSacki prijelazi izvest ¢e se
upusteno u nagibima, Sirinama i preglednosti koji su zahtijevani.

MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLINIH UTJECAJA NA OKOLIS | PRIRODU

Predmetna gradevina ¢e se uklopiti u postojece stanje te nece imati nepovoljan utjecaj na okolis i
prirodu.

FAZNOST IZGRADNIJE

Ovim projektom nije predvidena faznost izvedbe zahvata.

OSTALI UVJETI VAZNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU

PoloZaj postoje¢ih komunalnih instalacija na predmetnoj lokaciji utvrdeno je izdavanjem posebnih
uvjeta i uvjeta prikljucenja, koji su priloZzeni u projektu.

PROSTORNI PLANOVI

Predmetni zahvat je projektiran sukladno vazec¢im prostornim planovima podrucja na kojima se nalazi:

- Prostornog plana uredenja Krapinsko-zagorske Zupanije (SluZbeni glasnik ,,Krapinsko-zagorske
Zupanije“ broj 4/02., 6/10. i 8/15.),

- Prostornog plana uredenja Grada Klanjec (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije broj
09/01.,10/01.,04/08.,17/11., 18/14., 22/16.,35/18.i27/20.).
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PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Pri izradi glavnog projekta koristene su sljedece podloge:

- Geodetske podloge (snimak postojeéeg stanja, katastarski plan)
- VaZeca prostorno-planska dokumentacija navedena u odlomku “Prostorni planovi”

Zagreb, travanj 2021. godine. PROJEKTANT:
KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA RABEVINARSTVA

Kresimir Pustaj /77
/

mag.ing.aedit.  /// / g
Ovlasteni inZenjer gragéyinarstva - 4
G 5223
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2.1.2. Tehnicki opis zahvata

OPCENITO

Ovaj Glavni projekt izraden je na temelju projektnog zadatka, a prema postojecoj prostorno-planskoj
dokumentaciji naznacenoj u uvodu, te prema vazeéim Zakonima i Propisima. Zahvat u prostoru koji je
predmet ovog projekta odnosi se na izgradnju nogostupa i kanala zatvorene oborinske odvodnje na
lokaciji Gredice - Novi Dvori.

Na situacijskim nacrtima koji se nalaze u grafickom dijelu ovog projekta, prikazana je situacija izgradnje
nogostupa te je na njima vidljiv poloZaj i veli¢ina svih gradevina unutar zahvata prema susjednim
objektima, parcelama i postojecoj cestovnoj mrezi.

POSTOJECE STANJE NA LOKACLI

Predmetni dio Zupanijske ceste 7 2186, dionica 1 - od km 0+000,00 do km 0+439,02, ukupne je duljine
439,02 midionica 2 - od km 0+000,00 do km 0+575,00, ukupne je duljine 575,00 m. Izgradnja se izvodi
na ukupnoj duljini od 1.014,02 m, na lokaciji Gredice — Novi Dvori postojeée Sirine kolnika 5,0 do 6,5
m. Na navedenoj dionici nije adekvatno izvedena odvodnja oborinske vode s prometnih povrsina kao
ni vodenje pjesackog prometa. Na karakteristicnim mjestima uz prometnicu raskrizja s priklju¢cima su
izvedena u razini.

Postojedi kolnik prometnice je na dijelovima dionice oStecen i nije zadovoljavajuce Sirine. Osteéenja
kolnika nastala su radi neadekvatne odvodnje oborinskih voda i loSe odrZavanog sustava cestovnih
jaraka. PjeSacki promet kreée se bankinom ili rubom kolnika Sto nije zadovoljavajuée s aspekta
sigurnosti prometa. Bankine na predmetnoj dionici su neodrzavane i nedovoljne Sirine.

Odvodnja oborinske vode s kolnika odvija se preko otvorenih cestovnih jaraka koji su djelomi¢no
zacjevljeni zbog izgradnje kolnih ulaza i pristupa poljoprivrednim zemljistima. Jarci nisu adekvatno
odrzavani dok su zacjevljenja izvedena s razli¢itim profilima cijevi.

OPIS PROJEKTNOG RJESENJA

Projektom su definirane 2 dionice na kojima ce biti izveden buduci nogostup. Dionica 1 nogostupa
ukupne je duljine 439,02 m te je dionica 2 ukupne duljine 575,00 m, na lokaciji Gredice — Novi Dvori.

Projektom su definirani kanali zatvorene odvodnje zajedno s poloZajem novih slivnika i revizijskih
okana te ugradnja tipskog cestovnog rubnjaka dimenzija 18x24x100 cm i spoj na postojeci kolnik
prometnice, dok ¢e se ovim projektom definirati ugradnja tipskog rubnjaka dimenzija 8x20x50 cm i
asfaltnih slojeva novoprojektiranog nogostupa.

Zatvoreni sustav odvodnje biti ¢e poloZzen u os buduée pjesSacke staze te Ce pratiti smjestaj pjesacke
staze s obzirom na prostorna ogranicenja. Buduc¢a pjesacka staza biti ce smjestena djelomicno s lijeve
te djelomi¢no s desne strane postojec¢e prometnice.
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PolozZaj tipskog cestovnog rubnjaka dimenzija 18x24x100 cm odreden je ovim projektom. Rubnjak
dimenzija 8x20x50 cm izraden od betona klase C 40/50, ugraduje se prema prikazu u normalnom
popre¢nom profilu, na udaljenosti 1,6 m, iznimno na dijelu kod katastarskih ¢estica 312/3 i 318/2 gdje
se zbog granice katastra izvodi na udaljenosti min. 0,80 m, od tipskog cestovnog rubnjaka dimenzija
18x24x100 cm.

Na postojecu Sirinu kolnika od 5,0 do 6,5 m uz rub asfalta izvodi se uklop, odnosno spoj na postojedi
asfalt, u Sirini od 1,0 m, iznimno na dijelu kod katastarskih ¢estica br. 312/31318/2 gdje se zbog granice
katastra izvodi u Sirini od 0,80 m, kako bi nogostup zadovoljio minimalnu Sirinu od 0,80 m za jedan red
pjeSaka prema Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01), zatim se ugraduje tipski cestovni
rubnjak dimenzija 18x24x100 cm, nogostup max. Sirine od 1,60 m i min. Sirine od 0,80 m te tipski
betonski rubnjak dimenzija 8x20x50 cm.

Nakon ugradenog rubnjaka dimenzija 8x20x50 cm ugraditi ¢e se nosivi i habajudi sloj asfaltbetona te
urediti bankina i pokos nasipa.

Bankine i berme uz ugradeni nosivi sloj izvode se u Sirini od 0,50 m i nagibu 4,0 % odnosno 5,0 %.
Kod definiranja pokosa nasipa usvojen je nagib od 1:1,5.

TEHNICKI ELEMENTI

Prema projektnom zadatku, znacaju prometnice i raspoloZivom prostoru odredeni su sljedeci tehnicki
elementi na predmetnoj trasi:

Horizontalni tok trase
Nogostup ce biti smjesten djelomicno s lijeve te djelomi¢no s desne strane postojece prometnice, pa
je stoga horizontalni tok trase podijeljen na dvije dionice.

Odredene su 2 dionice nogostupa. Ukupna duljina dionica projektiranog nogostupa iznosi 1.014,02 m.
Trase su sastavljene od pravca i horizontalnih radijusa bez prijelaznica kako bi se $to bolje uklopile u
postojece stanje. Prikaz horizontalnih elemenata trase vidljiv je u priloZenoj situaciji.

Dionica 1 duljine je 439,02 m.
Dionica 2 duljine je 575,00 m.

Vertikalni tok trase
Vertikalni tok trase izveden je s konkavnim i konveksnim zaobljenjima, te uzduznim nagibima dovoljnim
za sigurnu odvodniju. Prikaz vertikalnih elemenata trase vidljiv je u priloZzenim uzduznim profilima.

ODVODNJA | VODOZASTITA

Odvodnja oborinske vode s postoje¢eg kolnika odvija se preko otvorenih cestovnih jaraka koji su
djelomi¢no zacjevljeni zbog izgradnje kolnih ulaza i pristupa poljoprivrednim zemljistima. Jarci nisu
adekvatno odrzavani dok su zacjevljenja izvedena s razli¢itim profilima cijevi.
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Koncept odvodnje postavljen je u skladu s projektnim zadatkom i pravilima struke. Projektom se
predvida zatvoreni sustav odvodnje, ugradnja novih slivnika, revizijskih okana i cjevovoda oborinske
odvodnje. Poprecnim i uzduznim nagibima oborinska voda s prometnih povrsina usmjerava se u
slivnike. Oborinska voda iz slivnika odvodi se preko revizijskih okana u sustav oborinske kanalizacije,
koja dalje gravitaciono odvodi oborinsku vodu do recipijenta. Projektirana su 34 nova slivnika te 34
revizijska okna.

Projektom se predvida i rekonstrukcija dvaju postojecih propusta na dionici 2. Propust 1 na stacionaZi
0+191,50 km te propust 2 na stacionazi 0+415,00 km.

Osnovni parametri za hidraulicki proracun sustava oborinske odvodnje
Za hidrauli¢ki proracun i dimenzioniranje usvojeni su sljedeéi parametri:
1. Mijerodavni kisni intenzitet i=168,001/s/ha
2. Koeficijent otjecanja v =0,9 asfaltna povrsina
v =0,3 zelena povrsina

3. Koeficijent zakasnjenja ¢ = 1,0 (vrijeme te€enja < 15 min)

Kako je prema zahtjevu investitora za najmanji profil cijevi zatvorenog sustava odvodnje odabrana cijev
PEHD DN 500, parametri hidraulickog proracuna zadovoljavaju na svim dionicama predvidenim
projektom. Vedi profil cijevi odabran je samo na dionicama gdje dolazi do uljevanja otvorenih jaraka u
kanal zatvorenog sustava odvodnje jer na tim mjestima nije moguce definirati tocnu veli¢inu sliva. Veci
profil cijevi odabran je zbog faktora sigurnosti i prema veliCini kranjeg recipijenta.

Sustav odvodnje

Odabran je zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda. Zatvoreni sustav odvodnje sastoji se od
betonskih slivnika iz kojih se voda transportira u vodonepropusna montazna modularna PEHD
revizijska okna, a koja povezuju PEHD rebraste cijevi. Niveleta cjevovoda zatvorenog sustava oborinske
odvodnje predmetne dionice, uglavnom je prilagodena padu nivelete ceste i terena. Ne ocekuje se
taloZenje u tim kolektorima, jer se radi o oborinskoj odvodniji, a pijesak i ostale taloZive Cestice Ce se
istaloziti u cestovnim slivnicima. Kvalitetno te¢enje omogucuje i izbor vrlo glatkih kanalizacijskih cijevi.

Svi elementi kolektora vidljivi su u prikazanim tabelarnim iskazima i uzduznim profilima.

Cjevovodi zatvorene odvodnje

Za cjevovode zatvorene odvodnje predvida se ugradnja rebrastih kanalizacijskih cijevi od polietilena
visoke gustoce PEHD s profiliranim stijenkama i glatkom unutrasnjom povrsinom, DN 200, DN 500 i DN
800. Cijevi su postojane prema gibanju tla, imaju dobra hidraulicka svojstva tj. relativno nisku
hidraulicku hrapavost, postojane su prema abraziji. Otpornost na gnjecenje (kruzna krutost) je SN8 (8
KN/m?), $to je prednost u odnosu na klasi¢ne kanalizacijske cijevi. Prikljuéenje cijevi na revizijska okna
vrsi se preko ugradenih priklju¢aka na revizijskim oknima.

Cijevi se polazu prema prilozenom normalnom popre¢nom profilu u razupirani vertikalni rov, na
pjes¢anu posteljicu, a na mjestu spojeva se ostavlja produbljenje. Iste se zatrpavaju u slojevima do 30
cm pijeskom, iznad tjemena cijevi. Ostatak rova zatrpava se zamjenskim materijalom veli¢ine zrna do
63 mm (drobljenim kamenom, sljunkom) do nosivog sloja prometnice. Slojevi od 30 cm zbijaju se ru¢no
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i strojno do zbijenosti 97% po Proctoru propisane za nasip prometnice. Zavrsni sloj prije izrade kolnicke
konstrukcije sabiti na modul stisljivosti Ms=40 MN/m?2.

Cjevovodi se izvode vodonepropusno. Rebraste cijevi se spajaju s tipskim uti¢nim spojnicama s dvije
integrirane gumene brtve. Brtve povedéavaju sigurnost spoja te garantiraju sigurno povezivanje cijevi i
u nepovoljnim uvjetima montaZe. Spajanje se vrsi prema uputama proizvodaca. lzvedba spoja
betonskog slivnika i PEHD cijevi DN 200 izvest ¢e se preko priklju¢nih komada s gumenim prstenom
(spojni komad za PEHD cijev).

Cijevi kojima doti¢e voda iz slivnika se spajaju na revizijska okna, na unaprijed pripremljenim
spojnicama koje su sastavni dio naruc¢enog revizijska okna (prema tabelarnom iskazu okana i slivnika).

Revizijska okna

Na cjevovodima zatvorene odvodnje predviden je i odgovarajuci broj vodonepropusnih montaznih
modularnih PEHD revizijskih okana bez prekida pada. Revizijska okna se ugraduju prema uputama
proizvodaca, a promjera su DN 1000. MontaZzna modularna PEHD okna su izradena tehnikom roto
lijeva od polietilena visoke gustoée. Osnovni elemenati okna su kineta (baza), tijelo okna i konus
(redukcija visine). Okna visa od 1,5 m imaju navarene PEHD stupaljke. Vodonepropusnost okna postize
se varenjem dijelova okna, a konus okna je zbog vece nosivosti dodatno ojacan rebrima.

Prije polaganja okna potrebno je pripremiti teren na koji ¢e biti postavljena kineta okna. Posteljica
mora biti kompaktna i izvodi se s najmanje 10-15 cm debljine, materijalom prikladne granulacije.
Preporuceno je upotrebljavati materijale koji se sabijaju, te se slabo ili uopée ne vezu. Materijal za
ispunu rova zbija se u slojevima od 30 cm, granulacije do 32 mm, u Sirini 50 cm od tijela okna uz zbijanje
97% po Proctoru.

Spajanje okna i rebraste cijevi izvodi se pomodu spojnice, koja je zavarena na okno. Da bi se osigurala
vodonepropusnost spoja, rebrasta cijev koja se spaja na okno, na sebi mora imati montiranu brtvu. Pri
njegovom vrhu potrebno je ugraditi AB prsten oko otvora okna. Taj prsten ima dvostruku zadacu: prva
je da svojom povrsinom raspodjeljuje teZzinu vozila na okolni teren i na taj nacin se okno ¢uva od velikih
sila, a druga zadaca je da sluzi kao baza na koju se ubetonira okvir od lijevano-zZeljeznog poklopca.
Betonski prsten ne smije niti u jednoj toc¢ki dodirivati plasti¢no okno.

Za cjevovode i revizijska okna potrebno je izvrsSiti tlacnu probu i priloZiti dokaz o postignutoj
vodonepropusnosti.

MontaZza rebrastih cijevi i okana vrsi se prema uputama proizvodaca.

Slivnici

Polozaj slivnika i revizijskih okana te njihov raspored odredeni su projektom. Oborinska voda se sa
slivnih povrsina dovodi do cjevovoda zatvorene odvodnje putem vodolovnih grla — slivnika. Predviden
je odgovarajudi broj tipskih betonskih slivnika, njih 34.
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Slivnici su izradeni od betonskih cijevi @ 500 duljine 2,00 m, s betonskim temeljem, betonskom
oblogom i ravnom lijevano Zeljeznom reSetkom za teski promet. U radove ulazi: iskop materijala uz svu
potrebnu zastitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploce slivnika betonom klase C30/37 s aditivima za
nepropusnost, izrada betonske obloge debljine 20 cm, izrada jednostrane oplate oko slivnika u cilju
izrade betonske obloge od betona klase C30/37 s aditivima za nepropusnost, nabava i ugradnja lijevano
- Zzeljeznih kanalskih resetki za teski promet, zatrpavanje materijalom iz iskopa, ugradnja poklopaca
reSetki i slicno i drugi radovi potrebni za potpuno dovrsenje slivnika. Izlazne cijevi za spoj na revizijskih
okna su PEHD DN 200.

Za spojne cjevovode i slivnike potrebno je priloZiti dokaz o postignutoj vodonepropusnosti. Montaza
rebrastih spojnih cijevi i slivnika vrsi se prema uputama proizvodaca.

Propusti
Na predmetnoj trasi predvidena je izvedba 2 cijevna propusta od PEHD cijevi.
Polozaj propusta prikazan je u situacijskim nacrtima.

Propust 1 nalazi se u stacionazi 0+191,50 dionice 2 i sluZi za ispuStanje oborinske vode iz zatvorenog
sustava odvodnje te prolazi postoje¢im otvorenim kanalom ispod prometnice. Propust se izvodi od
PEHD cijevi DN 1000 i spojen je na revizijsko okno RO3c. Ispod cijevi se izvodi podloga debljine 20 cm
od betona klase C 16/20, dok se oko cijevi izvodi obloga debljine 15 cm od betona klase C 16/20.
Izljevna glava izvodi se prema nacrtu iz projekta od betona klase C 25/30 armirana u dvije zone
armaturom Q 335. AB temelj izljevne glave izvodi se od betona klase C 25/30 armiran armaturom Q
503.

Propust 2 nalazi se u stacionazi 0+415,00 dionice 2 i sluZi za ispuStanje oborinske vode iz zatvorenog
sustava odvodnje u otvoreni jarak na drugoj strani prometnice. Propust se izvodi od PEHD cijevi DN
800 i spojen je na revizijsko okno RO5d. Ispod cijevi se izvodi podloga debljine 20 cm od betona klase
C 16/20, dok se oko cijevi izvodi obloga debljine 15 cm od betona klase C 16/20. Izljevna glava izvodi
se prema nacrtu iz projekta od betona klase C 25/30 armirana u dvije zone armaturom Q 335. AB temelj
izljevne glave izvodi se od betona klase C 25/30 armiran armaturom Q 503.

Uvjeti odrZavanja

Opcenito uvjeti odrzavanja vezano na odvodnju prometnice uklju¢uju vodenje brige o tome da kolnic¢ku
plohu treba redovito kontrolirati i po potrebi odistiti od masnoca.

Tijekom koristenja vrsiti redovite kontrole i odrZzavanje sustava odvodnje, Sto prvenstveno ukljucuje
¢is¢enje slivnika, te prema potrebi doraditi pojedine elemente. Za odrzavanje prometnice potrebno je
odrediti ljetni i zimski reZim odrZavanja, te ga provoditi prema planu.

U zatvorenom sustavu oborinske odvodnje predvidena je ugradnja potrebnog broja tipskih PEHD
montaznih revizijskih okana. Predvideni sustav oborinske odvodnje u cijelosti se izvodi kao gravitacijski
sustav. Cjevovodi zatvorene oborinske odvodnje polaZzu se s primjerenim padovima nivelete, koji su
prilagodeni niveleti ceste i terenu. Tecenje pospjeSuju i izabrane cijevi s vrlo glatkim unutarnjim
stijenkama (PEHD cijevi).
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Ispravnom ugradnjom okana se osigurava vodonepropusnost i trajnost istih. U funkciji se ne ocekuju
oteZani i pojacani uvjeti odrzavanja. Kompletni sustav oborinske odvodnje izvode se vodotijesno.
Vodotijesnost se obavezno dokazuje prije pustanja u uporabu.

Trajnost se osigurava i redovitim i izvanrednim pregledima. Odrzavanje se sastoji od povremene
opticke kontrole kamerom, a po potrebi i ispiranje taloga iz sustava oborinske odvodnje.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije nije provedeno vec¢ su slojevi kolni¢ke konstrukcije nogostupa
odabrani prema zahtjevima investitora.

Slojevi kolnicke konstrukcije odabrani su prema Razradi tehnickih svojstava i zahtjeva za gradevne
proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika, narucitelja Hrvatske ceste
d.o.o. (Zagreb, oZujak 2012.), za vrlo lako prometno opterecenje.

Navedenim tehni¢kim rjeSenjem ukloniti ée se dio postojeée kolnicke konstrukcije ugradene nakon
izvedbe oborinske odvodnje u Sirini i debljini potrebnoj za ugradnju svih slojeva novog dijela kolnicke
konstrukcije. Kao posteljica ée se zadrzati postoje¢i mehanicki zbijeni nosivi sloj koji se mora potpuno
zbiti prema standardnom Proctorovom postupku, te zadovoljiti nosivost Ms > 40 MN/m?, mjereno
kruznom plo¢om @30 cm pri optimalnoj vlaznosti materijala.

Donji nosivi sloj nove kolni¢ke konstrukcije uklopa u postojeéu trasu biti ¢e izraden od mehanicki
zbijenog drobljenog kamenog materijala maksimalne veli¢ine zrna do 63 mm, debljine 50 cm. Na
uredeni donji nosivi sloj ugraditi ¢e se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 7 cm i habajuci sloj od
asfaltbetona u debljini od 4 cm.

Donji nosivi sloj nove kolnicke konstrukcije nogostupa biti ¢e izraden od mehanicki zbijenog drobljenog
kamenog materijala maksimalne velicine zrna do 32 mm, debljine 25 cm. Na uredeni donji nosivi sloj
ugraditi ¢e se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 5 cm i habajudi sloj od asfaltbetona u debljini od
3cm.

U odnosu na znacaj prometnice, intenzitet i vrstu prometa, kolnicka konstrukcija predvidena je za
projektni period od 20 godina.
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Planirana kolnicka konstrukcija

Kolnic¢ka konstrukcija projektiranog nogostupa:

3cm habajudi sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E

5cm nosivi sloj od afaltbetona AC 16 base 50/70 AG6 M2-E

33cm

mehanicki zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/32 mm,
Ms=60 MN/m?

25cm

geotekstil, 300 g/ m?

Nosivost planuma posteljice Ms>40 MN/m?

Kolnicka konstrukcija uklopa u postojecu trasu:

4cm habajuci sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3-E

7cm nosivi sloj od afaltbetona AC 22 base 50/70 AG6 M2-E

61cm

mehanicki zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm,
Ms>80 MN/m?

50cm

Nosivost planuma posteljice Ms>40 MN/m?

PROMETNA SIGNALIZACIJA | OPREMA CESTE

Prometni znakovi

Prometni znakovi su projektirani u funkciji upravljanja prometom te organizacije i vodenja prometnih
tokova. Prometnim projektom predvidena signalizacija je u skladu s Pravilnikom o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/2005, NN 64/2005; NN 155/2005; NN 14/2011;
NN 92/2019) i hrvatskom normama HRN 1114, HRN 1115, HRN 1116, HRN 1117, HRN 1118, HRN 1119,
HRN 1120, HRN 1126, HRN 1127 i EN.

Na predmetnoj gradevini primijenjeni su znakovi obavijesti za vodenje prometa te znakovi ostale
signalizacije u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Veli¢ine
tipskih prometnih znakova ovise o vrsti ceste i Sirini kolnika ceste na koju se postavljaju. Prema tome
unutar obuhvata predmetnog projekta koriste se slijedece veli¢ine tipskih prometnih znakova: oblik
kruga, promjera 60 cm.

Projektom su predvideni slijedeci vertikalni prometni znakovi: obavijest za pjesaci prijelaz (C02) i ploca
za oznacavenje zavoja na cesti (K10).
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Visina osnovnih slova na prometnim znakovima obavijesti za vodenje prometa iznosi 10,5 cm koristedi
font HRCP.

U skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama za okomitu
vertikalnu signalizaciju je predvidena primjena retroreflektivne folije klase retrorefleksije I ili 1. Klasa Il
se koristi za prometne znakove te sve znakove koji se nalaze na istom stupnom mjestu s njima te su
okrenuti u istom smjeru. Folija mora biti stabilna na ultraljubi¢asto zracenje i aplikacijom nanesena na
Al. podlogu debljine 3,0 mm, sa poja¢anim okvirom i vodoravnim oja¢anjem.

Kada se na istom stupu nalazi viSe prometnih znakova, svi koji su orjentirani u istom smjeru moraju biti
iste klase retrorefleksije (kao prometni znak sa najve¢om klasom retrorefleksije).

Postavljanje prometnih znakova

Prometni znakovi trebaju se postaviti s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja vozila na
visini od 1,4 m (van zone kretanja pjesSaka), odnosno 2,2 m (u zoni kretanja pjesaka) mjereno od
povrsine kolnika do donjeg ruba znaka.

Prometni znakovi postavljaju se na FeZn stupove vanjskog promjera 63,5 mm ili na aluminijske IP Al
180 mm nosace.

Najmanji vodoravni razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 0,3 m.
Poledina prometnog znaka mora biti sive boje s markicom na kojoj je upisan mjesec i godina izrade.

Pricvrséenje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da sa prednje strane znaka nema vidljivog
mjesta pricvrcenja. Pri tome treba obratiti posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i plocice od
drugih tipova materijala (Zeljezo i sl.) radi pojave elektrokorozije. Elementi za pri¢vrséenje moraju biti
izvedeni tako da se onemoguci okretanje prometnog znaka oko osi stupa.

Kod postavljanja prometni znak treba zarotirati za 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne
intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena.

Stupovi prometnih znakova postavljaju se u temelje od betona klase C 16/20 oblika krnje piramide
¢ije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, gornjeg 20 cm, a visine 70 cm. Temelji nosaca IP Al profila
izvode se od betona klase C 25/30 s iskopom u materijalu "B" kategorije, na dubini 1,0 m s minimalno
0,8 m3 betona.

Oznake na kolniku i drugim povrSinama

Vodoravne oznake na kolniku, predvidene ovim projektom moraju biti u skladu s OTU Knjiga VI —
Oprema ceste 9-02, HRN U.S4. 221-230 i HRN EN 1423, 1424, 1463, 1463, 1790, 1871, 12802, 13212,
13459, 13197 - Materijali za oznake na kolniku; pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i
opremi na cestama prema kojima se izvode.

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal koji se ucrtava, lijepi, ugraduje ili utiskuje i ne
smiju povecavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti viSe od 0,6 cm iznad razine kolnika.
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Projektom su predvideni slijedeéi elementi horizontalne signalizacije: UzduZne oznake na kolniku:
pjesacki prijelaz (H19) bijele boje s retroreflektivnim zrncima, Sirine 3,0 m, Sirine trake, puno/prazno
polje 0,5/0,5 m i zaustavna linija dimenzija 1,0/0,5 m.

Prije pocetka bojenja podloga mora biti suha i Cista zbog kvalitete prianjanja. Boje moraju imati
debljinu sloja filma, kvalitetu i retroreflektivna svojstva prema vaZzeéim standardima s odgovarajuéim
koeficijentom retrorefleksije klase II.

OSTALI RADOVI PRI IZGRADNII

Na podrucju predmetnog zahvata, uz izveden spoj na postojeci kolnik ugraditi ée se tipski betonski
rubnjaci dimenzija 18/24/100 cm, izradeni od betona klase C 40/50. Navedeni rubnjaci biti ¢e izdignuti
15 cm od povrsine kolnika, a na mjestima kolnih ulaza te prilazima pjesackim prijelazima bit ée upusteni
na visinu od 2 cm. Postojeci rubnjaci i dio postojece kolni¢ke konstrukcije na mjestu uklopa ¢e se
ukloniti. Isto tako, ukloniti ¢e se svi postojeéi propusti na kolnim ulazima kao i ostali elementi odvodnje
koji su u koliziji s novoprojektiranom odvodnjom.

Postojeci poklopci revizijskih okana i Skrinjice ¢e se prema potrebi izdi¢i na novoprojektiranu visinu
kolnika.

Postojeca cestovna signalizacija se privremeno uklanja i nakon izvedenih radova vraca u prvobitno
stanje.

GABIONI

Na dijelu trase oko Propusta 1 predvidena je ugradnja potporne konstrukcije od gabionskih koSeva u
duljini od 4,0 m prije propusta i 6,0 m iza propusta. Predvidena visina konstrukcije je 2,0 m. Ugraduju
se vareni pocin¢ani gabionski kosevi dimenzija 1,0 x 1,0 x 1,0; 1,5; 2,0 m. Prednje lice zida izvodi se od
kamenog materijala promjera zrna 15-30 cm, te kamene ispune zrna promjera 32-63 mm. Ispod baznih
koSeva potporne konstrukcije od gabionskih koSeva ugraduje se beton razreda tla¢ne évrstoée C 16/20
debljine 20,0 cm.

INSTALACUE

Uz prometnicu su poloZene instalacije vodovoda, plina, EKI instalacije te zracni vodovi elektroinstalacija
i EKl instalacija. Tocan poloZaj postojecih instalacija utvrden je postupkom utvrdivanja posebnih uvjeta
i uvjeta priklju¢anja vlasnika pojedinih instalacija koji su priloZeni u projektu.

PRISTUP OSOBA SMANJENE POKRETUIVOSTI

Za osiguranje ispunjavanja propisanih uvjeta pristupacnosti za osobe s invaliditetom (prema Pravilniku
0 osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti — NN
78/13) u sklopu projekta predvidena je, na svim prilazima pjesackim prijelazima, izvedba upustenih
rubnjaka.
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KRAJOBRAZNO UREDENIJE

Sve zelene povrsine oStecene gradevinskim aktivnostima nakon zavrSetka radova potrebno je urediti
u skladu s projektom. Nakon izgradnje potrebno je sa gradilista ukloniti sve ostatke gradenja, kréenja,
sadnje, kao i opremu, neutroseni materijal, ostali otpad i sve odvesti sa lokacije gradilista.

PROJEKTANT:
Zagreb, travanj 2021. godine. Kresimir Pustaj, mag.ing.aedif.
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2.1.3. Program kontrole i osiguranje kvalitete

A. OPCENITO
B. PRIPREMNI RADOVI
C. GRADEVINSKI RADOVI
I ZEMLIANI RADOVI
I DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)
m GORNJI NOSIVI SLOJEVI (KOLNICKI ZASTOR)

v HABAJUCI SLOJ

Vv ODVODNIJA

Vi TESARSKI RADOVI

Vil BETONSKE KONSTRUKCUE
Vil NADZOR

IX ZBRINJAVANJE OTPADA | SANACIJA OKOLISA

A. OPCENITO

Sve radove trebaju obavljati za to stru¢no osposobljene osobe, uz stalni strucni nadzor. Prije prelaska
na iducu fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u
slucaju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duZzan u potpunosti
postivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi
trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba
pridrzavati "Opcih tehnickih uvjeta za radove na cestama" (Knjige | - VI, Hrvatske ceste, Zagreb 2001.)
u dijelu koji je na snazi, te rjeSenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvodenja radova potrebna je
stalna nazocnost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski
nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vaZelih propisa, standarda i pravilnika za materijale i
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno
njegova tehnicka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovarajuom normom.
Primjenjivati odgovarajuce HRN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIU.
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B. PRIPREMNI RADOVI

Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje potrebno
je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne
tocke na gradilistu, posebne uvjete koji utjecu na nacin gradenja i sl.). lzvoditelj preuzima iskol¢enu
trasu nakon obilaska svih iskol¢enih dijelova gradevine, po HRN U.E1.010.

Pripremni radovi izvodaca na gradiliStu obuhvadaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje
gradiliSnih gradevina.

Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom
Izvoditelj je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.

Dinamika izvodenja radova

Izvoditelj je duzan priloZiti PLAN DINAMIKE IZVODENJA RADOVA s prijedlogom roka zavrSetka radova.
Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvoditelj duzan uz dinamicki plan izvodenja dati
nacin poja¢anog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se modi zadovoljiti trazeni rok. Angaziranje planiranih
kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o
stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti
nece priznavati kao razlog za produljenje roka, niti ¢e se posebno obracunavati stvaranje uvjeta za rad
u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva.

Organizacija gradilista
Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i energetskih prikljucaka izraduje izvoditelj i treba je dati
na uvid i odobrenje investitoru.

Tehnicka zastita

Svi elementi tehnicke zastite, prema vazeéim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvadeni
faktorom gradiliSta. Radi kontrole provodenja tehnicke zastite, izvoditelj je duzan pravovremeno
prijaviti pocetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban
elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvoditelj je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba redovno
obnavljati iskol¢enja gradevine poloZajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva
zapaZanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrsiti:
e stalnu kontrolu iskol¢ene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika
e kontrolu osiguranja svih to¢aka

e kontrolu postavljenih profila

e kontrolu reperai poligonih tocaka

Osobitu paZznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola i ograda.
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C. GRADEVINSKI RADOVI

Posebni uvjeti

Radove treba izvesti tocno prema opisu, projekta, troSkovnika i Opéim tehnickim uvjetima za radove
na cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.) u dijelu koji je na snazi. U stavkama gdje nije objasnjen
nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duZan pridrzavati se uobicajenog nacina
rada, uvazavajudi odredbe vazZedih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Osim toga, izvoditelj je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na
izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano
troSkovnikom, a narocito u slucajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postojeéim
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne
bi mogao preuzeti odgovornost, duZan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu sluzbu s
obrazlozenjem i dokumentacijom. Konacnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim
inZenjerom investitora, nakon proucenog prijedloga proizvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedinicne cijene.

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13 | 30/14)
mjerodavne podloge za upravljanje kvalitetom gradevinskih proizvoda su Pravilnik o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i
129/11) i Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10i 136/12).

Ispitivanja i atesti
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

a.)  Kontrolirati kvalitetu materijala,
b.)  Osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c.)  Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Opéim
tehnickim uvjetima.

Kontrola kvalitete
Kontrola kvalitete sastoji se od:

e ispitivanja pogodnosti materijala,
e tekuce kontrole,
e kontrolnog ispitivanja, i

e provjere kvalitete uskladistenih materijala.
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Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opcih tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete.

Tekucéa kontrola

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trosku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Ucestalost i
vrste tekucih ispitivanja propisani su Op¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolnho ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opcim tehnickim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Ucestalost i vrste ispitivanja
propisani su Op¢im tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale kojii podlijezu
Naredbi o obaveznom atestiranju DrZzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja iskljucivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u
ovim slucajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praéeni u tijeku proizvodnje
b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Dokumentacija

IzvieStaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocienom pogodnosti materijala

IzvjeStaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:
e op¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavrsetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehnickim uvjetima za tu vrstu
materijala,

e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

e misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

Izvjestaj o tekudoj kontroli
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Rezultati tekudih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duzan priloZiti rezultate
tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene koli¢ine.

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju

IzvjeStaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

e opcidio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naruciocu, mjesto, nacin i datum uzorkovanja,
koli¢inu uzorka, zavrsetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,
e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

Atesti

Za proizvode koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, izdaje
se atestna dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog
kamenog agregata za beton i asfalt (»Sluzbeni list«, br. 41/87.)).

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita
evidencija rezultata tekuée kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise jedna
godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:
e opci dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naruciocu, datum
uzorkovanija, te laboratorijske oznake uzorka,

e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni
materijala i svojstva primarne sirovine,

e rok vaZenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vaZenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih
mjesavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na
namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:
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e opdidio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetak ispitivanja,
te laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,
e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

e rok valjanosti uvjerenja.

IzvjesStaj o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

Izvjestaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladiStenog u silose, cisterne i
sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZavati ove podatke:

e opdi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narudiocu i proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavrsetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

e pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala,

e nacin uzorkovanjai pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehnic¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,

e ocjenu kvalitete,

e misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

. ZEMLIJANI RADOVI

Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti tocno prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara,
rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema opisu u
gradevinskim normama, a svoj zaklju¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Zatrpavanje
zamjenskim materijalom treba vrsiti u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba nabijati tako da se postigne
maksimalna zbijenost. Nakon zavrSetka gradnje treba izvrsiti uredenje gradiliSta, te ukloniti sve
nepotrebno s gradilista.

Jedini¢nom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidjeti:

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranjaisl.,
e kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer
se nepotrebni, nekontrolirani i slu¢ajni prekopi neée priznati, a njihova sanacija ¢e se vrsiti stru¢no
uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret
izvodaca,
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e ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom, osiguranje permanentnog
otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehnicke
mogucnosti i crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa
podzemne vode, ukljucivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena jer ¢e one u slucaju
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehnic¢kim rjeSenjem temeljenja i opisom u stavci
troSkovnika.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obra¢unava se po kubi¢nom metru u rastresitom stanju,
a stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Kontrolna ispitivanja

Izvodac radova je duzan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu
moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavr$nog sloja
nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskol¢enih toc¢aka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj
projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvadaju:

a) odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b)  odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2
uredenog temeljnog tla,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3
izvedenog nasipa,

d) odredivanje modula stisljivosti kruZznom plo¢om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i
uredene posteljice.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenos¢u.

Kontrola geometrije vrsi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po
slojevima i obvezno na vrhu.

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

e dase iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa
iskopa (uzimajudéi u obzir geomehanicka svojstva tla),

e datijekom rada ne dode do potkopavanja ili oSteé¢enja okolnih gradevina ili okolnog tla,

e dase ne vrie nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

e dase ne degradira ili osteéuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,
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e za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu Izvoditelj je duzan osigurati
pravilnu odvodniju,

e ne smije se dozvoliti zadrZavanje vode u iskopima,

e vrstui karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehnickom eleboratu, a dubine i gabarite
iskopa prema gradevinskom projektu gradevine.

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i
onemoguée naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba
odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inZenjerom).

Pri hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice.

Sve gotove povrsine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera, s
potrebnim uzduznim padovima, poprecnim nagibima i zadovoljavajuéim ravnostima.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e inzenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave
na trosak izvodaca.

Iskopi

Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama treba izvrsiti to¢no prema nacrtima iskopa, odnosno prema
karakteristicnim poprecnim i uzduznim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u
projektiranom pokosu. Dno svih kanala i Sirokih gradevinskih jama valja isplanirati s trazenom
to€noséu. Minimalna Sirina rova odredena je projektom, a u skladu sa zahtjevima proizvodaca cijevi te
potrebama nesmetanog i sigurnog obavljanja radova.

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pazljivi rucni iskop je predviden u blizini postojeéih podzemnih
instalacija i gradevina te za fine iskope za manje gradevine $to ce se izvoditi u jednostranoj oplati.
Iskopani materijal se odbacuje na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu
stavke, a minimalno 1,00 m od ruba iskopa. Predvideno je razdvajanje zemljanog od kamenitog
materijala odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtjevaju li tako uvjeti gradilista, tj.
ako iskopani materijal nije moguce odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati na vozila i odvoziti
na odlagaliste.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno podupiranje i
razupiranje stranica iskopa da ne dode do urusavanja. Dode li pak do zarusavanja iskopa radi
nedovoljnog ili loSeg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesrece idu na teret izvodaca. Sanaciju
je izvodac duzan izvesti o svom trosku.

Za iskope visih kategorija mjeSovitog ili potpuno kamenitog materijala treba primijeniti vibracijske
alate za iskop i eksploziv. Za koristenje eksploziva za iskope izvodac mora izraditi odgovarajudi elaborat
i priloziti odgovarajuce dozvole te nakon ovjere nadzora iskope vrsiti prema tom elaboratu. Struc¢njaci
koji ¢e rukovati eksplozivom moraju uskladiti koli¢ine punjena s ¢vrstoéom materijala Sto ée se razbijati
i s okolinom u kojoj se radi (blizina razlicitih gradevina i slicno). Minirana mjesta se moraju osigurati na
propisani nacin koristenjem odgovarajucih pokrivala.
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Za obavljanje predvidenih radova izvodac po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz
kanala ili gradevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova izvoda¢ mora imati na
raspolaganju odgovarajuée pumpe, a po potrebi Zmurje ili slicnu opremu.

Zatrpavanja i nasipavanja

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenim materijalom (najveéi kameni komadi
veli¢ine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 30 cm uz vlaZenje i zbijanje strojno ili ru¢no, do trazene
zbijenosti. Ispitivanje modula stisljivosti izvrsiti kruznom plo¢om ili odgovarajuéim postupkom na
svakih 500 m. Kod svih zatrpavanja i nasipa van prometnih povrSina mora se izvesti potrebno
nadviSenje okolnih povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuée. Ako
u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti zamjenski kameni materijal iz pozajmista.

Pjesc¢anu posteljicu za cjevovod treba izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 8 mm
veli¢ine, bez organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti
vrlo pazljivo, u pravilu ru¢no, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje.

Radovi na mjestu poprecnog i uzduznog iskopa ceste izvode se na nacin da se prvo zasijeca asfalt
piljenjem prije pocetka iskopa i ponovo prije asfaltiranja za po 20 ili 30 cm Sire lijevo i desno od vanjskih
rubova iskopa da bi se ostvarila sto bolja veza izmedu novog i postojeceg asfalta. Nakon asfaltiranja
obnavljaju se cestovni rubnjaci i oSte¢ena horizontalna signalizacija.

Sva privremena odlagaliSta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba konacno ocistiti i potpuno
dovesti u prvobitno stanje.

Materijali za posteljicu i oblogu cjevovoda

Opcenito

Materijali ne smiju imati utjecaj na cijev, cijevni materijal i podzemnu vodu. Smrznuti material se ne
smije upotrijebiti.

Materijali za posteljicu i oblogu cjevovoda moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta. Ovi materijali
mogu biti ili zemlja od iskopa Cija je upotrebljivost ispitana, ili dopremljeni materijal. Materijal za
podlogu ne smije sadrzavati dijelove koji su veci od:

- 22 mm kod DN <200

- 40 mm kod DN > 200 do DN < 600

Zemlja od iskopa
Zahtjevi za ponovnom upotrebom zemlje od iskopa su:
- uskladenost sa zahtjevima projekta;

- stupanj zbijenost ako je odredena;
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- bezstetnih sastojaka za cijev (npr. preveliki agregat — ovisno o cijevnom materijalu, debljini stijenki
| promjeru — korijenje drveca, smece, organski materijal, grude gline 2 75 mm, snijeg, led).

Dopremljni materijali
Prikladni su sljedec¢i materijali ukljucujudi i reciklirane materijale.

Zrnati materijali: Sljunak jedne granulacije, materijal stupnjevane zrnatosti (granulirani), pijesak,
mjesavina zrna, lomljeni materijal.

Hidraulicki vezani materijali: stabilizirano tlo, lagani beton, mrSavi beton, nearmirani beton, armirani
beton.

Oni moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta.

Drugi materijali koji nisu navedeni smiju se upotrijebiti za zonu cjevovoda, ako je ispitana njihova
prikladnost. Prirodne ili umjetna tvari koje mogu pridonijeti ostecenjima cjevovoda i okana nisu
prikladne. Treba uzeti u obzir njihov utjecaj na okolis.

Materijali za glavno zatrpavanje
Materijali za glavno zatrpavanje moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta.

Najveca velicina kamena u iskopanom materijalu upotrijebljenom za glavno zatrpavanje moze biti
300 mm ili debljine pokrovnog sloja, ili polovina debljine sloja koji se zbija, prema tome koje je
najmanje. Najveca veli¢ina se moZenadalje jos ograniciti uvjetima u tlu, podzemnom vodom i
cijevnim materijalom. Posebni se uvjeti mogu unaprijed utvrditi za stjenovita tla.

lzvedba rova za cjevovode

Rovovi
Rovove treba projektirati i izvoditi tako da se osigura struc¢na i sigurna ugradnja cjevovoda.

Ako je za vrijeme gradevinskih radova neophodan pristup vanjskoj strani zida podzemno smjestenih
gradevina, naprimjer okana, potrebno je osigurati radni prostor od najmanje 0,50 m Sirine.

Gdje dvije ili vise cijevi trebaju biti poloZzene u istom rovu ili pod istim nasipom, mora se predvidjeti
najmaniji horizontalni radni prostor za razmak izmedu cijevi. Ako nije drugacije navedeno taj prostor
treba biti: 0,35 m za cijevi do uklju¢ivo DN 700 i 0,50 m za cijevi ve¢e od DN 700.

Gdje je potrebno, treba poduzeti odgovarajuce sigurnosne mjere za zastitu drugih vodoopskrbnih
cjevovoda, kanalizacijskih cjevovoda i kanala, gradevina ili povrsine od Stetnih utjecaja.

Sirina rova

Sirina rova ne smije prekoraciti najvecu $irinu dobivenu stati¢kim prorac¢unom. Ako to nije moguce,
treba obavijestiti projektanta.

Najmanja Sirina rova mora biti veéa od vrijednosti mora biti ve¢a od vrijednosti uzetih iz tablica 1i 2.
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Tablica 1. Najmanija Sirina rova, ovisno o nazivnom promjeru DN

Najmanja Sirina rova (OD + x)
DN Razuprti rov Nerazuprti rov
B>60° B<60°
<225 0D+0,40 0D+0,40
>225 do <350 0OD+0,50 0D+0,50 OD+0,40
>350 do £ 700 0D+0,70 0OD+0,70 0OD+0,40
>700 do <1200 0D+0,85 0OD+0,85 0OD+0,40
>1200 0OD+1,00 0OD+1,00 0D+0,40

Kod podataka OD + x, odgovara x/2 minimalnom radnom prostoru izmedu cijevi i zida rova,
odnosno razupore.

Gdje je: OD — vanjski promjer u metrima

B - kut pokosa nepodgradenog rova, mjereno od horizontale

Tablica 2. Najmanja Sirina rova, ovisno o dubini rova

Dubina rova (m) Najmanja Sirina rova (m)

<1,00 nije zadana najmanja Sirina rova
>1,00<1,75 0,80

>1,75<4,00 0,90

> 4,00 1,00

Najmanja Sirina rova od one prema tablicama 1 i 2 smije se promijeniti u sljede¢im slucajevima:
- kad osoblje nikad ne ulazi u rov, npr. kod automatizirana tehnike polaganja;

- kad osoblje nikad ne ulazi u proctor izmedu cjevovoda I stijenke rova;

- nauskim mjestima i kod nepredvidenih situacija.

Za svaki pojedinacni slucaj potrebne su narocite mjere opreza kod projektiranja i izvodenja.
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Stabilnost rova

Stabilnost rova trebala bi se postiéi ili razupiranjem ili skoSenjem bokova rova, odnosno drugim
prikladnim postupcima. Skidanje razupora treba obaviti u skladu sa statickim proracunom, tako da se
cjevovod ne osteti niti da se promjeni njihov polozaj.

Dno rova

Nagib dna rova i materijal dna rova moraju odgovarati zahtjevima postavljenima u projektu. Tlo na dnu
rova ne smije biti oSte¢eno. Ako bi bilo oSteceno, mora se prikladnim postupcima nanovo postiéi
prvobitna nosivost.

Tamo gdje se cijevi polazu na dno rova, mora isto biti poravnato na potrebni nagib i oblik, kako bi se
omogucdilo cjelovito nalijeganje tijela cijevi. Udubljenja za naglavke moraju se na prikladan nacin izvesti
u donjem sloju podloge ili dnu rova.

Kod smrzavanja moZze biti potrebno stititi dno rova, tako da zamrznuti slojevi ne ostaju ispod cjevovoda
ili oko cjevovoda. Gdje je dno rova nestabilno ili gdje tlo ima nedovoljnu nosivost, treba poduzeti
odgovarajuée mjere opreza.

Odvodnjavanje

Za vrijeme radova na polaganju cjevovoda rov treba odrzavati suhim, npr. bez oborinske, procijedne,
izvorske vode ili vode od propustanja cjevovoda. Vrsta i nacin odvodnjavanja ne smiju utjecati na
posteljicu i oblogu cjevovoda i na cjevovod.

Treba poduzeti mjere opreza, kako bi se sprijecilo ispiranje finog materijala za vrijeme odvodnjavanja
rova. Mora se uzeti u obzir utjecaj postupaka odvodnjavanja na kretanje podzemne vode i na stabilnost
okolnog prostora.

Nakon zavrSetka odvodnjavanja rova, treba na odgovarajuci nacin zabrtviti sve privremene drenove.

. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)

Izvodac radova je duzan obavljati (osigurati) tekucu kontrolu zavr$nog nosivog sloja od mehanicki
zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvacaju:
a) ispitivanje modula stisljivosti pomocu kruzne plo¢e najmanje na svakih 500 m2,
b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2,

d) ispitivanje ravnosti povrsine letvom duljine 4 m na svakom poprec¢nom profilu.
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Sve gotove povrsine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave
na trosak izvoditelja.

lll.  GORNJI NOSIVI SLOJEVI (KOLNICKI ZASTOR)

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) tekuc¢u kontrolu nosivog sloja od asfaltbetona (AC base)
i habajuceg sloja od asfaltbetona (AC surf) - ako je projektom predviden i to kroz kontrolu komponenti
materijala asfaltne mjesSavine, kao i kontrolu proizvedene asfaltne mjesavine, te izvedenog asfaltnog
sloja. Kontrolno ispitivanje komponentnih materijala asfaltne mjeSavine treba izvesti u svemu prema
Razradi tehnickih svojstava i zahtjeva za gradevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za
asfaltne slojeve kolnika kako slijedi:

e zadrobljeni pijesak i kamenu sitneZ ispitivanja provesti prema Razradi tehnickih svojstava i izdati
odgovarajuce ateste.

e za kameno brasno i stijensku masu ispitivanje provesti prema vaze¢im standardima i izdati
odgovarajuce Uvjerenje o kvaliteti na osnovi izvjeStaja o ispitivanju kvalitete.

Ispitivanje asfaltnih mjesavina i izvedenih asfaltnih slojeva mora biti provedeno u svemu prema Razradi
tehnickih svojstava i zahtjeva za gradevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne
slojeve kolnika.

Debljina, poprecni pad, polozaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu odgovarati
mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave
na trosak izvoditelja.

IV. HABAJUCISLOJ

Kontrolna ispitivanja sloja, sastoje se od ispitivanja sastavnih materijala koja treba provesti prema
odredbama Razrade tehnickih svojstava ili tehnic¢kim uvjetima u projektu kolni¢ke konstrukcije, gdje su
detaljno navedeni postupci i sadrzaj ispitivanja prema vazeéim standardima.

Kontrolno ispitivanje asfalta
Kontrolno ispitivanje asfalta potrebno je provesti prema odredbama Razrade tehnickih svojstava i

vazecih standarda, Sto se odnosi na asfaltne mjesavine i ugradeni asfalt.

Prethodni sastav asfaltne mjeSavine mora biti prostorno projektiran, kako bi se osigurala otpornost
asfalta na trajne deformacije.

Posebna paZnju posvetiti ravnosti slojeva koju treba mjeriti prema uputama u Razradi tehnickih
svojstava.
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Nadzorni ¢e inZenjer pomno nadzirati ugradnju slojeva asfalta pri ¢emu izvoditelj mora pruziti dokaze
o kvaliteti mjesavine, zbijenosti slojeva, debljini slojeva i njihovoj ravnosti.

Potrebno je provesti i mjerenje hvatljivosti ugradenog habajuéeg sloja asfalta.

V. ODVODNIJA

Posebni uvjeti

Pripremu gradiliSta izvesti prema HRN U.E1.010. Sve radove izvesti to¢no prema projektu. Predvidenu
kategoriju tla oznacenu stavkom troskovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj
gradiliSta i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim
normama, a svoj zakljuc¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrsetka gradnje treba
obaviti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedini¢nom cijenom za svaku pojedinu stavku troSkovnika treba predvidjeti :

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranjaisl.,
e kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer
se nepotrebni, nekontrolirani i slu¢ajni prekopi necée priznati, a njihova sanacija ¢e se vrsiti stru¢no
uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret
izvoditelja, ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom, osiguranje
permanentno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje
prirodneili tehnicke moguénostii crpljenje atmosferske vode.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢cnom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obraunava se po kubicnom metru u rastresitom stanju,
a stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

VI.  TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeéi propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.

Oplata mora biti izradena to¢no prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i
to sa svim potrebnim podupira¢ima. Unutrasnja povrSina mora biti stabilna, otporna, ukrucena i
dovoljno poduprta, tako da se ne moze izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izradena tako da se moZe lako skidati, bez potresa i oStec¢enja konstrukcije, a smije se
skidati tek posto ugradeni beton dobije odgovarajuéu ¢vrstodu.

Pri skidanju oplate nakon dovrSenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim
elementima, te sortirati gradu u gomilama na odredenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.
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Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima ito:

e rezanajelovagrada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041

o glatke ploce HRN D.C5.026.-70
e Sperploce HRN D.05.043
o Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601.

Razupiranje bocnih strana rovova za kanal vrsi se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista, pritisku
zemlje i propisima higijensko-tehnicke zastite, platicama debljine 50 mm, poloZenim jedna iznad druge
i poduprtim oknima postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o opterecenju zemlje, ali ne ve¢em
od 1,5 m. Poprecne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne
grede.

VII. BETONSKO | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

U trupu ceste, na ovoj dionici, su slijedeci tipovi betonskih konstrukcija:

e rubnjak, revizijska okna, slivnici

e podloZni beton.

Buduci da se spomenute betonske konstrukcije nalaze u trupu ceste, ili neposredno uz njega, bit ¢e
zimi visoko zasi¢ene vodom sa solima za odmrzavanje u uvjetima smrzavanja. To znaci da se trebaju
svrstati u razred XF4.

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primjenjivati Tehnicki propis za betonske
konstrukcije TPBK (NN br. 139/09, 14/10 125/10).

Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206:2014.
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN-u i zadovoljiti propise HRN EN 197-1/2012.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno ¢vrst i postojan, te ne smije
sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN
12620:2008.

Voda mora odgovarati normi HRN EN 1008:2002.

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci koji zadovoljavaju prema uvjetima kvalitete prema HRN
EN 934-2:2012.

Izvodac se mora strogo pridrzavati klase betona odredene za pojedine konstrukcije.

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog Celika za armature, savijanje i postava armature,
priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugradenog materijala mora u svemu odgovarati
odredbama svih vazecih pravilnika i zakona.
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Za pripremanje betona, smije se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom strucne organizacije,
registrirane za takvu djelatnost, potvrdeno da ima svojstva koja propisuje navedeni pravilnik. Takav
atest ne smije biti stariji od Sest mjeseci.

Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete $to ih predvida odgovarajudi
standard za portland cement.

Izvodac radova mora prije upotrebe cementa provijeriti standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i
postojanost obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi.

U tehnickoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvrSenih radova izvoda¢ mora imati ateste o
upotrebljenom cementu.

Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na gradilisStu ¢uvati na nacin i pod uvjetima
koji ne utjecu nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora cuvati posebno po vrstama i
upotrebljavati prema redosljedu primanja na gradilistu.

Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je atestom struéne organizacije,
registrirane za ispitivanje kvalitete tih dodataka, potvrdeno da imaju deklarirana svojstva i da se
njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature.

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati i time utvrditi
da li odgovara propisanoj klasi betona.

Beton se ugraduje mehanicki. Beton se ne smije ugradivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5°,
ako nisu poduzete odgovarajuc¢e mjere zastite.

Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidivih razloga, izvoda¢ mora poduzeti mjere da takav
prekid ugradnje betona nema Stetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije,
odnosno elemenata.

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080, HRN EN 10138, HRN EN 1992-1-1. Savijanje to¢no
po nacrtu savijanja. Ostatke komada Zeljeza i Zeljeza nejednoli¢ne debljine zabranjeno je ugradivati.
Povrsina armature mora biti ociS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na celik,
beton ili vezu izmedu njih.

Armatura se upotrebljava po oznakama:

GA 240/360 - glatka armatura,

RA 400/500 - rebrasta armatura od visokovrijednog prirodno tvrdog celika,

MAG 500/560 — zavarena mrezasta armatura od hladnovucene Zice od glatkog celika,
MAR 500/560 — zavarena mrezasta armatura od hladnovucene Zice od rebrastog celika.

Kontrola kvalitete betona, kontrola proizvodnje betona, kontrola kvalitete cementa, kontrola kvalitete
armature, kontrola kvalitete agregata, kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta
konstrukcije (na gradiliStu), zavrSna ocjena kvalitete betona moraju u svemu odgovarati vaze¢im
propisima i projektiranim mjerama za pojedine konstrukcije i elemente konstrukcija.
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Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava oc¢vrsnulog betona i
davati ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Uzorci za dokaz suglasnosti i tlacne ¢vrstoée
s uvjetima projektirane klase betona uzimaju se na mjestu ugradivanja betona prema programu
kontrole kvalitete utvrdenog projektom konstrukcije i projektom betona i prema odredbama
odgovarajuéih standarda.

Izbor agregata za beton

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduje se odnosno provodi,
ovisno o vrsti agregata, prema normi: HRN EN 12620:2008; Agregati za beton i HRN EN 13055-1:2006
i HRN EN 13055-2:2007; Lagani agregati-1.dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje,
normama na koje one upucuju i odredbama Priloga "D" Tehnickog propisa za betonske konstrukcije,
te u skladu s odredbama posebnog propisa.

Svojstva, metode ispitivanja i specifikacije

Tehnicka svojstva agregata za beton koji ¢e se koristiti moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata,
opce i posebne zahtjeve i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje ta
norma upucuje i odredbama Priloga "D" Tehnickog propisa za betonske konstrukcije.

Frakcije agregata su odredene u nacelu uporabom para sita iz osnovnog niza, a u iznimnim slucajevima
iz osnovnog niza plus niz 1. Osnovne frakcije su: 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63 mm i 8/11,
11/16, 16/22, 22/32, 32/45, 45/63 mm.

Norma specifikacija HRN EN 12620
Svojstvo
Zahtjev TPBK-Prilog D

Granulometrijski sastav - HRN EN 933-1

Sitni agregat Razred Gg 85/ CP ili MP
Krupni agregat -D/d<2ili D<11,2

Razred G¢ 85/20
-D/d>2i D>11,2

Razred Gc90/15i Gr15

Nefrakcionirani agregat Razred Ga90

Punila Nema posebnih zahtjeva u odnosu na normu

Sadrzaj sitnih cestica - HRN EN 933-1

Sitni agregat

- prirodni i mijesani Razred f3
- drobljeni i ostali Razred fio
Krupni agregat Razred fis
Nefrakcionirani agregat Razred f3
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Oblik zrna krupnog agregata - HRN EN 933-4

Indeks oblika
- betoni razreda évrstoée C12/15

- ostali betoni

Razred Slao

Razred Sl

Sadrzaj skoljaka - HRN EN 933-7

Razred SCio

Otpornost na drobljenje - HRN EN 1097-2
Krupni agregat
- betoni razreda izloZenosti

XF1ldo XF4

- betoni opce namjene

Razred LAz

Razred LAss

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje

HRN EN 1367-1

Krupni agregat

- betoni razreda izloZenosti
XF2do XF4

XF1ldo XF3

betoni u suhom okruzenju

Razred F;

Razred F,

Razred Fnr

Postojanost na magnezijev sulfat - HRN EN 1367-2
Krupni agregat
- betoni razreda izloZenosti

XF2do XF4

XF1ldo XF3

betoni u suhom okruzenju

Razred MSis

Razred MS;s

Razred MSnr

Sadrzaj klorida (Cl-) - HRN EN 1744-1

Ukupni sadrzaj Cl- u agregatu:
<0,15% za obic¢ni beton
<0,06% za armirani beton

<0,03% za prednapeti beton

Sadrzaj sulfata topivih u kiselini HRN EN 1744-1

Svi agregati osim zrakom hladene zgure iz visokih peci

Zrakom hladena zgura iz visokih pedi

Razred ASo:

Razred ASio

Otpornost na abraziju - HRN EN 1097-8

Krupni agregat

Razred AAVio

Ukupni sumpor - HRN EN 1744-1
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Svi agregati osim zrakom hladene zgure iz visokih peci max. 1%

Zrakom hladena zgura iz visokih peci max. 2%

Kontrola i potvrdivanje sukladnosti

Potvrdivanje sukladnosti i izdavanje isprava o sukladnosti agregata za beton treba se provoditi prema
odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 12620 (sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+) i posebnog propisa
(Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda).

Izbor cementa

Za proizvodnju betona, mogu se koristiti vrste i tipovi cementa za opée namjene specificiranih prema
HRN EN 197-1. Ukupno postoji 27 cemenata opée namjene, podijeljeno na glavne vrste:

CEM Il MijeSani portlandski cement
CEM Il Metalurski cement
CEM IV Pucolanski cement

CEM V MijeSani cement

Svojstva, metode ispitivanja i specifikacije

Mehanicki zahtjevi iskazani su kroz:

o normiranu ¢vrstocu, koja predstavlja tlacnu ¢vrstocu nakon 28 dana ispitanu prema HRN EN
196-1 i mora biti u skladu sa zahtjevima iz tablice 3.

o ranu cvrstocu, koja predstavlja tlacnu ¢vrstocu nakon 2 ili 7 dana, ispitana prema normi HRN
EN 196-1. Ukljuéena su tri razreda normnih ¢vrstoéa (vidi tablicu 3.), a za svaki razred su dva
razreda rane cvrstoée: razred s obicnom ranom ¢vrsto¢om, oznacen slovom N i razred s
visokom ranom ¢évrsto¢om, oznacéen slovom R.

Fizikalni zahtjevi iskazani su kroz:
o vrijeme vezivanja, koje se definira pocetkom vezivanja.

o postojanost volumena, koje predstavlja mjeru postojanosti cementa tijekom hidratacije i
ocvrséavanja. Postojanost volumena ispituje se prema HRN EN 196-3 i mora biti u skladu sa
zahtjevima iz tablice 3.

Tablica 3. Mehanicki i fizikalni zahtjevi dani kao karakteristi¢ne vrijednosti i granicne vrijednosti za
pojedinacni rezultat (u zagradi) za cemente opc¢e namjene
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Tlacna ¢vrsto¢a (MPa)
Y . " . - ™ " Pocetno vrijeme Postojanost
Razred cvrstoce Rana Cvrstoca Normirana cvrstoca . .
vezivanja (min) | volumena (mm)
2 dana 7 dana 28 dana
>16,0
32,5N -
(>14,0) >32,5 >75
<52,5
>10,0 (>30,0) (>60)
32,5R -
(>8,0)
>10,0
42,5N -
(>8,0) >42,5 >60 <10
<62,5
>20,0 (>40,0) (>50) (<10)
42,5R -
(>180,)
>20,0
52,5N -
(>18,0) >52,5 >45
>30,0 (>50,0) (>40)
52,5R -
(>28,0)

Kemijski zahtjevi prikazani su u tablici 4. i moraju biti u skladu sa zahtjevima nabrojenim u stupcu 5
tablice 4., kada su ispitani u skladu s normom na koju upucuje stupac 2 iste tablice.

Tablica 4. Kemijski zahtjevi dani kao karakteristi¢ne vrijednosti i grani¢ne vrijednosti za pojedinacni

rezultat ( u zagradi

) za cemente opée namjene

Svojstvo Metoda ispitivanja Vrsta cementa Razred Cvrstoce Zahtjev
Gubitak Zarenjem .
HRN EN 196-2 CEM I SVi <5,0
(mas.%)
N ljivi k
etopljivi ostata HRN EN 196-2 CEM IlI svi <5,0
(mas.%)
32,5N <3,5
32,5R (<4,0)
Sadrzaj sulfata (mas.%) HRN EN 196-2 svi
425N
42,5R <4,0
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52,5N (<45)
52,5R
CEM Il /B-T <4,5
CEMIII/C (5,0)
Sadrzaj klorida (mas.%) HRN EN 196-2 svi svi <0,1 (<0,1)
Pucolanska aktivnost HRN EN 196-5 CEM IV svi Pozitivna na 15 dana

Kontrola i potvrdivanje sukladnosti - Tehnicki propis za betonske konstrukcije — Prilog C propisuje za
potvrdivanje sukladnosti obveznu primjenu dodataka za HRN EN 197-1. Sustav potvrdivanja
sukladnosti 1+ obuhvaca skup radnji koje provode proizvodac i potvrdeno tijelo (ovlastena osoba),
kako je i prikazano u tablici 5.

Tablica 5. Radnje u sustavu potvrdivanja sukladnosti cementa (1+)

Obveze potvrdenog tijela (ovlastene
Radnje Obveze proizvodaca P g tijela (
osobe)
Pocetni pregled tvornice i tvornicke .
kontrole proizvodnje Certifikat sukladnosti
proizvoda
Pocetno ispitivanje tipa proizvoda +
Tvornicka kontrola proizvodnje +
Izjava o sukladnosti
Ispitivanje prema programu ispitivanja +
Ispitivanje slucajnih uzoraka iz .
proizvodnje Odrzavanje valjanosti
certifikata sukladnosti
Stalni nadzor tvornice i tvornicke . proizvoda
kontrole proizvodnje

Cement koji ima Certifikat sukladnosti u skladu s HRN En 197-1 nosi oznaku prikazanu na slici 1.

( prostor oznaka sukladnosti mora ostati
prazan)
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tvrtka odnosno ime prizvodaca

sjediste odnosno adresa proizvodaca

zadnje dvije znamenke godine u kojoj je
oznaka stavljena na proizvod

evidensijski broj ovlastene osobe? - ZOG -
klasa, urbroj i datum izdavanja isprave o
sukladnosti

oznaka tehnicke specifikacije gradevnog
proizvoda

naziv gradevnog proizvoda

proizvodaceva identifikacijska oznaka
gradevnog proizvoda

iskazana obavijest o svojstvima gradevnog
proizvoda

Slika 1. Oznaka sukladnosti

Kontrola cementa u betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradiliStu prema normi HRN EN 206-
1 (Tablica 6). Preporucuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku.

Tablica 6. Kontrola cementa prema HRN EN 206-1

Nadzor
Materijal . / Svrha Minimalna ucestalost
ispitivanje
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Provjera dali je
Kontrola .
. isporuka prema .
Cement otpremnice e Svaka isporuka
L narudzbiiiz pravog
prije isporuke .
izvora

Voda zaizradu betona

Zaizradu betona isklju¢ivo se moze upotrebljavati voda koja zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1008.
Ovakva voda treba se koristiti i za zastitu betona.

Svojstva svjeZeg betona

Konzistencija
Pri utvrdivanju konzistencije betona treba primijeniti ove postupke:

e slijeganje konusa prema HRN EN 12350-2
e rasprostiranje prema HRN EN 12350-5,

e posebni postupak koji trebaju usuglasiti uvjetovatelj i proizvodac betona za posebne primjene
(npr. zemljano vlazni beton).

Konzistenciju betona treba utvrditi u vrijeme uporabe betonaiili u vrijeme isporuke u slu¢aju tvornickog
(transportiranog) betona.

Kao tolerancije za zadane vrijednosti konzistencije treba koristiti propisane vrijednosti u HRN EN 206-
1.

Kolic¢ina zraka

Ako treba utvrditi koli¢inu zraka u betonu, treba je mjeriti prema HRN EN 12350-7. Koli¢ina zraka je
uvjetovana minimalnom vrijedno$cu. Gornja granica kolicine zraka je uvjetovana minimalna vrijednost
+ 4% apsolutne vrijednosti.

Maksimalna veli¢ina zrna agregata

Ako treba utvrditi maksimalnu veli¢inu zrna agregata u svjeZzem betonu, treba je mjeriti prema EN933-
1.

Maksimalna nominalna gornja veli¢ina zrna agregata definirana prema EN 12620 ne smije biti veéa od
uvjetovane.

Beton

Svojstva ocvrslog betona

Cvrstoca
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Ako treba utvrditi tlacnu ¢vrstoc¢u betona treba je izraziti kao fc, kad se odreduje na uzorcima kocke i
kao fc,valj kad se odreduje na uzorcima valjka prema HRN EN 12350-1.

Proizvodac treba prije pocetka betoniranja odrediti hoce li se tlacna ¢vrstoc¢a prihvacdati na osnovi
ispitivanja kocaka ili valjaka.

Ako se ocekuje da propisano ispitivanje tlacne ¢vrstoc¢e betona neée dati reprezentativne vrijednosti,
npr. kod betona konzistencije CO ili kru¢e od S1 ili kod vakuumiranog betona, postupak ispitivanja se
moze modificirati ili se moZe utvrdivati tlacna cvrstoca betona u konstrukciji ili konstrukcijskom
elementu.

Prihvaéanje ¢vrstoce u konstrukciji ili konstrukcijskom elementu treba provoditi prema HRN EN 13791.

Ako treba utvrditi vlanu ¢vrstocu cijepanjem, treba je mjeriti prema HRN EN 12390-6. Ako nije
drugacije uvjetovano, vlacna Evrstoca cijepanjem je utvrdena na uzorcima ispitanim pri starosti 28
dana.

Gustoéa

Ako treba utvrditi gustoéu propisanih svojstava u suhom stanju, treba je mjeriti prema HRN EN 12390-
7.

Vodonepropusnost

Ako treba utvrditi vodonepropusnost betona, ispitivanje uzoraka treba provesti prema HRN EN 1128,
a kriterije sukladnosti trebaju usuglasiti uvjetovatelj i proizvodac. U pravilu, prodor vode u pojedini
uzorak ne bi smio biti iznad 50 mm ni srednja vrijednost iznad 20 mm.

Ostala svojstva betona

Ako treba utvrditi otpornost na smrzavanje, otpornost na smrzavanje i soli i otpornost na habanje,
ispitivanja treba provesti prema HRN U.M1.016, HRN CEN/TS 12390-9 i HRN EN 1097-8.

Betoniranje

Uvjeti kvalitete betona
Beton treba biti proizveden prema uvjetima iz ovog ,,Programa kontrole i osiguranja kvalitete®.

Prije pocetka betoniranja treba provjeriti da su specificirane sve potrebe koje se odnose na izvedbu
betonskih radova.

Isporuka, preuzimanje i gradilisni prijevoz svjeZeg betona

Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na mjestu ugradnje, i to najmanje u opsegu
utvrdenom u ovom Programa.
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Medu ostalim, treba prije istovara betona provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvrSeni
nadzor. Tijekom istovara treba vizualno kontrolirati beton i ako se pri tome uoci neuobicajen izgled
betona (drugacija boja npr. ili konzistencija), istovar treba prekinuti.

Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradiliStu treba izbjeci ili svesti na najmanju mjeru
Stetne promjene svjezeg betona kao Sto su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta ili bilo
koje druge.

Uzorke za identifikacijsko ispitivanje treba uzeti na mjestu ugradnje.

Kontrola prije betoniranja

Treba kompletirati sve pripremne radnje, provjeriti i dokumentirati prema uvjetima propisanog
razreda nadzora prije no $to ugradnja betona pocne.

Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene.
Oplatu treba ocistiti od prljavstine, leda, snijega ili vode.

Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slucajeve nisu predvidene posebne
mjere.

Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja,
treba planirati mjere zastite betona od oSte¢enja smrzavanjem.

Ako se predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba
planirati mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstodu i trajnost.

Vibriranje, osim ako nije drugadije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba ulozZiti Sto blize kona¢nom poloZaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem
se beton ne smije namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi
sustavnim vertiklanim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira. Kod debljih
slojeva je revibriranje povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona
ispod gornjih Sipki armature.

Njegovanje i zastita
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

e da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
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e dase postigne potrebna povrsinska ¢vrstoéa,
e dase osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
e od smrzavanja,

e od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.
Pogodni su sljededi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

e drZanje betona u oplati,

e pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,

e drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlaZenjem,

e primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehni¢kim

dopustenjem).

Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi da je
brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom, kiSnom ili maglovitom vremenu.

Njegovanje povrsine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske
obrade, a treba trajati po preporuci kako je u tablici 7.

Tablica 7: Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloZzenosti betona drugacije od X0 i XC1

Povrsinska Najmanje razdoblje njegovanja, dana»?
temperatura Razvoj ¢vrstoce betona® (fema/femag) = 1
betona,°C srednji, r = vrlo spor,

brz, r > 0,50 ! spor, r=0,15

0,30 r<0,15

T>25 1,0 1,5 2,0 3,0
25>T2>15 1,0 2,0 3,0 5
15>T>10 2,0 4,0 7 10
10>T>5% 3,0 6 10 15
Primjedbe:

1 - dodajudi svako vrijeme vezanja iznad 5 sati
2 - linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima je moguca

3 - za temperature ispod 5°C trajanje treba produtziti za razdoblje jednako vremenu
ispod 5°C

4 - razvoj Cvrstoce betona je omjer izmedu srednje tlacne ¢vrstoce betona nakon 2
dana i srednje tlacne ¢vrstoée betona nakon 28 dana
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Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu
povrsine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od osStecivanja i remecéenja povrsinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, ucestalost i kriterije sukladnosti) treba provesti
prema ovom Programu.

IZVEDBA S PREDGOTOVLIENIM | NA GRADILISTU PROIZVEDENIM ELEMENTIMA

Ovim su Programom utvrdeni zahtjevi za nekonstrukcijske elemente proizvedene na gradilistu ili
predgotovljene nekonstrukcijske elemente. Utvrdeni su zahtjevi za njihovo preuzimanje na gradilistu,
te postavljanje i konacno preuzimanje.

U ovom slucaju uporaba na gradilistu proizvedenih ili predgotovljenih betonskih elemenata odnosi se
na rubnjake.

Tvornicki proizvedeni (predogotovljeni) elementi

Tvornicki proizvedeni nekonstrukcijski (predgotovljeni) betonski elementi do preuzimanja na gradilistu
u podrucju su odgovarajucih hrvatskih normi HRN EN 1338, 1339 i 1340.

Dijelovi proizvedeni na gradilistu

Dijelovi proizvedeni na gradiliStu mogu se tretirati kao predgotovljeni elementi ako zadovoljavaju
gornje hrvatske norme.

Rukovanje i skladiStenje

Rukovanje, skladistenje i zasStitu predgotovljenih elemenata treba provoditi u skladu s uvjetima
navedenih normi.

Postavljanje i pripasivanje

Zahtjevi za postavljanje i pripasivanje predgotovljenih elemenata dati su na crteZzima u izvedbenim
detaljima. Prije svake isporuke predgotovljenih elemenata izvedbene specifikacije za rukovanje s njime
i mogude skladisStenje na gradilistu trebaju biti dostupne na gradilistu.

Radni program s fazama operacija na gradilistu mora biti dostupan na gradilistu.

Izvedba ne smije zapoceti dok se prethodne tocke zadovoljavajuée ne potvrde.

SKELE | OPLATE

Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, ukljucujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:

. otporne na svako djelovanje kojem su izloZene tijekom izvedbe,
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. dovoljno cvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijece
ostecivanje konstrukcije.

Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni oSteéeni svojstvima skela
i oplate te njihovim uklanjanjem.

Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao sto je DIN EN 1065.
Materijali za oplate
Opcenito

MozZe se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti gore navedene osnovne zahtjeve. Moraju
zadovoljavati odgovarajuce norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih
materijala.

Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju
Stetno na okolinu.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

Oplate

Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne océvrsne.

Oplata i spojnice izmedu elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijece gubitak finog morta.

Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omoguéava evaporaciju treba odgovarajuée
vlaZiti da se sprijeci gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.

Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati
takvu povrsinu betona.

Za osiguranje trazenog zastitnog sloja betona iznad armature treba koristiti odgovarajucée vodilice ili
distancere armature od oplate.

Oplatni ulosci i nosaci
Opcenito

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. ploce, ankeri i distanceri trebaju:

e Dbiti ¢vrsto fiksirani tako da ocuvaju projektirani poloZaj tijekom betoniranja,

e ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

e nereagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim celikom,

e ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

e ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.
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Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstodu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne smije
sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Otpustanje skela i uklanjanje oplate
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstodu:

e otpornu na ostecenje povrsine skidanjem oplate,
e dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

e daizbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasticnog ponasanja
betona.

VIII. NADZOR

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takve
budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je
povremenog karaktera. Projektant ima pravo donositi odluke u slucaju kada se ukaze potreba da se
izvrSe izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redosljedu izvodenja radova.

Strucni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova (barem onih delikatnijih). Nadzorni
inZenjer je predstavnik vlasnika, placen je od vlasnika i izvrSava svoju odgovornost prema njemu.
Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom radnom
vremenu. On je odgovoran za tumacenje ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije
prihvatljivosti, vodi racuna da se radovi izvedu u skladu s projektom i standardima i dobrom praksom,
ocjenjuje napredovanje gradnje i odreduje dinamiku pla¢anja graditelju sukladno koli¢ini izvrSenih
radova i ugradenom materijalu. U slucaju kakvih vecih odstupanja od projektnih postavki, zapazanja
ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inZenjer stalno obavjestava
vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka zavrSetka radova. Nadzorni inZenjer mora imati tehnicko
znanje o gradevinskim materijalima i izvodenju gradnje.

lzvjeSée o izvedenim radovima

Da bi se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu izraditi izvjeS¢e o svim
izvedenim radovima na sanaciji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjes¢u treba staviti na eventualne
izmjene u odnosu na predvideno projektom.

IX.  ZBRINJAVANJE OTPADA | SANACIJA OKOLISA

Gradevina je projektirana tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, da ne ugroZava gradane, okolis,
opashim zracenjem, zagadivanjem voda i tla, udara struje, groma, eksplozije, vibracijai bacanja otpada,
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odnosno udovoljava pozitivnim propisima o zastiti covjekove okoline, te razina buke u gradevini i
njenom okoliSu ne prelazi dopustene vrijednosti odredene posebnim Zakonima i propisima.

Mijere zastite okolisa:

- Radiizbjegavanija rizika ili opasnosti po okolis, pri planiranju iliizvodenju zahvata treba primjeniti
sve mjere zastite okolisa.

- Zahvat u okolis treba biti planiran i izveden tako da $to manje oneciséuje okolis, a da se pri tom
void racuna o racionalnom koristenju prirodnih izvora | energije

- Pri izvodenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana dobra iskustva | upotrebljavati
raspoloZive proizvode, opremu, uredaje | primjenjivati proizvodne postupke, najpovoljnije po
okolis

- Kad prijeti opasnost od stvarne | ne popravljive stete okoliSu, ne smije se odlagati poduzimanje
nuznih zastitnih mjera, pa ni u slucaju kad ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istrazena

- Ne smije se umanjivati vrijednost prirodnih izvora, vode, mora, zraka, tla | Suma

- Prirodne izvore treba nastojatioCuvati na razini kakvoce koja nije Stetna za Covjeka, biljni |
Zivotinjski svijet

- Tlo treba koristiti razumno | ocuvati njegovu produktivnost, a nepovoljne ucinke na tlo
izbjegavati u najve¢oj moguéoj mjeri

1. Zahvati tijekom izvodenja radova

Radovi na gradevini se izvode na otvorenom terenu. Zahvati $to ih Izvodac radova mora obavljati
tijekom izvodenja radova, a u cilju kona¢nog uredenja okoliSa po zavrSetku radova su slijededi:

- za potrebe izvodenja radova i uskladistenja materijala lzvoda¢ mora formirati
odgovarajuée deponije i zatvorena skladista duz trase.

- iskop ¢e se obaviti prema projektnom rjeSenju. Za potrebe konacnog zatrpavanja
gradevine odgovarajuc¢im zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat ¢e se
izdvojeni zemljani materijal ukoliko ga bude u iskopu.

- materijal se iz iskopa na kra¢im dionicama mora odmah utovarivati na teretno vozilo i
odlagati na najblize moguce pogodne deponije.

- materijal od otkopanog asfaltnog zastora ili razbijene betonske povrsine valja odvesti
na odgovaraju¢u deponiju takvog materijala. Na deponiji se materijal mora
odgovarajude rasplanirati.

- viSak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na odgovarajuéu
deponiju te na njoj rasplanirati prema zahtjevu vlasnika deponije.

- sve prometne znakove $to se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno
deponirati te po zavrSetku radova ponovo postaviti na prethodne polozaje.

- zaizvodenje radova na kolnicima te za pridrZzavanje iskopanog materijala lzvodac ce
postaviti odgovarajuée ograde. Buse li se za njih rupe u asfaltnom kolniku, tad ih treba
sanirati po zavrSetku radova.
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- posebnu paZnju treba posvetiti radovima oko postoje¢ih podzemnih instalacija da se
ne ostete ili uniste.

- sve postojece gradevine i nadzemne i podzemne instalacije Izvoda¢ radova mora na
odgovarajuéi nacin zastititi od oSteéenja, a radove oko njih izvoditi s posebnom
paznjom. Po zavrSetku radova privremena zastita se mora trajno ukloniti.

2. Zahvati nakon zavrsetka izvodenja radova

Nakon zavrsetka izgradnje objekta treba izvrsiti sanaciju okolisa gradilista u skladu s projektom,
lokacijskom dozvolom i svim posebnim uvjetima nadleZnih ustanova.

Okolis gradilista treba urediti prema slijedeé¢em:

- ukloniti sve privremeno izgradene nastambe $to su sluZile za uskladiStenje materijala, alata i
opreme kao i sve privremene objekte izgradene za potrebe gradiliSta (objekti za boravak i
prehranu radnika, za garderobu itd).

- ukloniti sve privremene prikljucke gradiliSta na komunalne objekte i instalacije kao i privremene
elektroenergetske prikljucke te mjesta radova urediti, oCistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo
je bilo prije pocetka izvodenja radova.

- sve povrsine Sto su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i strojeva kao
i povrsine Sto su oStecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa potrebno je u
potpunosti ocistiti i sanirati sva oStecenja nastala na tim povrSinama.

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilista i
reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon zavrSetka radova te vratiti u
funkciju prijasnjeg rezZima prometa.

- asfaltne prometne povrsine sto su prekopane i ostecene prilikom izvodenja radova treba u
skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno zasijecanje
postojeceg asfalta na spojevima s novim asfaltom

- nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova gradiliSte treba potpuno odistiti od sveg
otpadnog i gradevinskog materijala (drvena grada, armatura, oplate itd) te ostalih otpadaka.
Takoder je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zastitne ograde i preostale
gradevinske alate, opremu i strojeve.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa se ne obracunavaju kao
posebne stavke troskovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodac treba uracunati u jedini¢ne cijene
radova.

Zagreb, travanj 2021. godine.
Projektant:
KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.
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2.1.4. Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada

za projekt gradevine:

Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori

Razina razrade: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Naziv projektiranog dijela: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi dvori
Zajednicka oznaka svih mapa: GP-2021P02-1

Mapa: 1

Nakon izgradnje predmetne gradevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je zbrinuti
gradevni otpad, kako bi se predmetna gradevina Sto viSe uklopila u postojeéi okoliS. Na taj nacin
smanjio bi se osjecaj devastacije okolisa, te udovoljilo ekolo$kim aspektima.

Prilikom zbrinjavanja gradevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedece:

- posjecena stabla i panjeve, koji su u fazi CiS¢enja terena deponirani, a nisu uklonjeni s
priviemenih za to predvidenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih ostecenja, te
zatrpati sve udubine od izvadenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu,

- sve putne prilaze gradilistu urediti prema vizualnim zahtjevima okolisa, a one putove koji trajno
ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u
ovisnosti o razredu i namjeni prometnice,

- prethodno oformljene deponije i pozajmista urediti i isplanirati, kako bi se u $to veéoj mjeri
uklopili s prirodnim okoliSom, a u Sto manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine,

- sve gradevine (privremenog karaktera), opremu gradilista, neutroseni materijal, otpad i slicno,
treba ukloniti, a predmetno zemljiSte adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje,

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu
prvobitnog stanja.

Zagreb, travanj 2021. godine.
Projektant:

KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA IN, W‘s RABDEVINARSTVA
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2.1.5. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Temeljem i u skladu odredbe ¢lanka 69. stavka 4. Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
daju se podaci za:
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

| UVJETI ZA NJENO ODRZAVANIJE
za projekt gradevine:

Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori

Razina razrade: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Naziv projektiranog dijela: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Zajednicka oznaka svih mapa: GP-2021P02-1

Mapa: 1

Projektirani vijek uporabe gradevine je 50 godina.
Projektirani vijek uporabe kolnicke konstrukcije iznosi 20 godina.

Vijek uporabe u fazi projektiranja osigurava se prilagodbom datim prostornim i klimatskim uvijetima
uz uvazavanje svih geotehnickih karakteristika terena i odabir projektnih rjeSenja, materijala i
tehnologije izvedbe u skladu s normama i op¢im tehnickim uvijetima za radove na cestama.

Trajnost se osigurava i redovitim i izvanrednim pregledima. Redovite preglede obavlja ophodarska
sluzba u skladu s Pravilima i tehnickim uvijetima za ophodnju javnih cesta. Izvanredni pregledi obavljaju
se nakon elementarnih nepogoda, a obavljaju ih stru¢ne osobe odgovarajuce struke.

Radovi odrzavanja kod redovitih pregleda obuhvaéaju sve one radove na prometnim povrSinama koji
se bezuvjetno moraju obavljati tijekom cijele godine:

- ¢isS¢enje prometnih povrsina od snijega, blata, prasine, smecai dr.

- u zimskom periodu - posipavanje kolnika ekoloski prihvatljivim sredstvima za sprecavanje zaledivanja
povrsine kolnika. Nakon zavrSetka zimskog perioda treba ukloniti posipni materijal s kolnika.

- koSenje trave zelenih povrsina u zelenom pojasu, na bankinama i pokosima

- odrzavanja odvodnje (rigola, kanalica, slivnika, revizijskih okana, separatora te jaraka i uljeva odnosno
izljeva propusta)

- radovi na kolniku (popravak udarnih rupa i manjih povrsina kolnika, ispunjavanje pukotina asfaltnom
masom, zalijevanje razdjelnica na betonskim kolnicima).

Gore navedene radove treba izvoditi prema prioritetima i u skladu s Pravilnikom o odrzavanju cesta i
OTU za radove u cestogradniji.

Zagreb, travanj 2021. godine. Projektant:

KreSimir Pustaj, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA IN 3‘@0‘; RADEVINARSTVA
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2.1.6. Iskol¢enje prometnih povrsina
ISKOLCENJE PROMETNIH POVRSINA

R.Br. E (HTRS96/TM) N (HTRS96/TM) Visina
1 440500,2964 5099923,812 169,26/169,41
2 440498,7917 5099924,356 169,44
3 440493,9761 5099904,729 169,69/169,84
4 440492,4186 5099905,095 169,88
5 440491,8804 5099884,558 170,62/170,77
6 440490,2977 5099884,324 170,81
7 440501,3662 5099866,614 172,06/172,21
8 440500,251 5099865,467 172,25
9 440518,4194 5099855,775 173,48/173,63
10 440517,7259 5099854,333 173,67
11 440535,6043 5099846,083 174,47/174,62
12 440534,6146 5099844,826 174,66
13 440549,8889 5099832,306 175,61/175,76
14 440548,732 5099831,2 175,80
15 440563,7048 5099817,845 176,84/176,99
16 440562,5479 5099816,739 177,02
17 440577,8143 5099803,617 177,76/177,91
18 440576,701 5099802,468 177,95
19 440592,4278 5099789,908 178,68/178,83
20 440591,36 5099788,716 178,87
21 440607,924 5099777,098 179,58/179,73
22 440607,0034 5099775,789 179,77
23 440625,7041 5099767,2 180,66/180,81
24 440624,8425 5099765,737 180,85
25 440643,5351 5099758,819 181,63/181,78
26 440642,751 5099757,424 181,82
27 440659,1957 5099746,997 182,51/182,66
28 440658,0285 5099745,902 182,70
29 440670,3605 5099730,8 183,39/183,54
30 440668,9451 5099730,054 183,58
31 440679,4504 5099713,039 184,22/184,24
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32 440678,7025 5099712,692 184,26
33 440687,2424 5099694,71 185,02/185,04
34 440685,783 5099694,19 185,08
35 440691,5467 5099675,471 185,77/185,92
36 440690,0727 5099675,326 185,96
37 440689,3825 5099656,28 186,45/186,47
38 440687,8965 5099656,874 186,50
39 440681,0672 5099638,137 186,89/187,04
40 440679,6126 5099638,787 187,08
41 440673,8519 5099619,371 187,09/187,24
42 440672,3214 5099619,848 187,28
43 440669,4245 5099599,711 186,85/187,00
44 440667,8732 5099599,895 187,03
45 440668,7443 5099580,598 186,68/186,83
46 440667,1443 5099580,597 186,87
47 440664,4804 5099292,365 188,09/188,13
48 440665,5869 5099291,21 188,06
49 440657,1996 5099285,499 188,21/188,23
50 440658,2973 5099284,335 188,27
51 440642,9158 5099271,581 188,21/188,36
52 440643,821 5099270,718 188,39
53 440629,8217 5099256,587 188,13/188,15
54 440631,0714 5099255,588 188,19
55 440618,0792 5099240,512 188,12/188,27
56 440619,411 5099239,626 188,31
57 440607,7771 5099223,479 187,99/188,14
58 440609,1809 5099222,711 188,17
59 440598,9933 5099205,615 187,74/187,89
60 440600,4584 5099204,972 187,93
61 440591,7049 5099187,058 186,74/186,89
62 440593,2058 5099186,504 186,93
63 440584,7764 5099168,297 185,13/185,28
64 440586,2773 5099167,742 185,32
65 440577,5402 5099149,593 184,27/184,42
66 440579,0063 5099148,952 184,45
67 440568,4778 5099131,651 184,02/184,17
68 440569,8637 5099130,851 184,21
GLAVNI PROJEKT
Zagreb, travanj 2021.
Mapa 1 Stranica 100




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori

Oznaka projekta: GP-2021P02
Narucitelj: GRAD KLANJEC
Trg mira 11, 49290 Klanjec

69 440557,7937 5099114,713 184,28/184,43
70 440559,1555 5099113,873 184,47
71 440548,3743 5099097,216 185,19/185,34
72 440549,8253 5099096,542 185,38
73 440541,0735 5099078,734 187,09/187,11
74 440542,5939 5099078,236 187,14
75 440535,7178 5099059,537 187,99/188,01
76 440537,2665 5099059,135 188,05
77 440530,8755 5099040,144 188,14/188,29
78 440532,4292 5099039,762 188,33
79 440525,9739 5099020,744 188,10/188,25
80 440527,5237 5099020,346 188,29
81 440521,0026 5099001,371 188,06/188,21
82 440522,5524 5099000,974 188,24
83 440516,0313 5098981,999 188,01/188,16
84 440517,5811 5098981,601 188,20
85 440511,06 5098962,627 187,98/188,00
86 440512,6098 5098962,229 188,04
87 440506,0887 5098943,254 187,90/188,05
88 440507,6385 5098942,857 188,09
89 440500,7621 5098923,939 187,75/187,90
90 440502,2958 5098923,483 187,93
91 440494,6792 5098904,852 187,71/187,86
92 440496,1966 5098904,345 187,90
93 440488,3356 5098885,885 187,71/187,86
94 440489,8529 5098885,377 187,90
95 440481,9919 5098866,918 187,79/187,94
96 440483,5093 5098866,41 187,97
97 440475,6482 5098847,95 187,82/187,97
98 440477,1656 5098847,443 188,00
99 440469,3281 5098828,982 188,02/188,04
100 440470,8489 5098828,485 188,08
101 440463,3086 5098809,931 188,28/188,43
102 440464,839 5098809,464 188,47
103 440457,5946 5098790,773 188,47/188,49
104 440459,1285 5098790,318 188,52
105 440451,9064 5098771,599 188,47/188,62
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106 440453,4403 5098771,144 188,66
107 440449,0581 5098761,998 188,51/188,66
108 440450,5855 5098761,521 188,68
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2.1.7. Procjena troskova gradnje

Procijenjeni troSak izvedbe predmetnih radova iznosi:

1.900.000,00 kn (bez PDV-a)

Naziv projekta: IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE — NOVI DVORI
Vrsta projekta: Gradevinski projekt
Razina obrade: Glavni projekt
Oznaka projekta: GP-2021P02-1
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PROJEKTANTSKI URED: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA
SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
}} P KONTR&LIOEESJIEFA”-O-O- SITUACIJA EROM ETA - DIONICA 2
OD STACIONAZE 0+000.00 DO 0+290.00
KONTROL 01, g8s76055006
PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE: '
1 travanj 2021.
PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MJERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, strué.spec.ing.aedif. 1:500
HRVATSKA KOMORA INZ RADEVINARSTVA REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:
KreSimir Pustaj 2.2.1.5.3
mag.ing.aedif. TErTreT
Ovlasteni inZenjer gradéyinarstva 4 BROJ REVIZIJE:
G 5223 1
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= N = N (9)]
3 RN S RS > o = Q z & & S o S IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI
o KN (05 o ? o s -I; -\b' @ B o 8 8 8 Trg mira 11
_IS N S o L";, B ' ﬁ U o o o 8 o 49 290 Klanjec NAzIV PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:
o ) (= + ) = o o o o o OIB: 13212960913
o ) < Q ® =2 ° I 2 o S S © GP-2021P02
1
‘G: o ? Ld')q g 8 8 t; © © STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
o E‘;, 83 g o o PROJEKTANTSKI URED: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA
“'\') l—5 o o © SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
8 o 8 }} P KONTR&LF)EESJIES"'O'O' SITUACIJA PROMETA- DIONICA 2
= o 10450 1astrebarsko OD STACIONAZE 0+290.00 DO 0+575.00
° KONTROL  0ip: 68476022248
PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
1 travanj 2021.
PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MIERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, strué.spec.ing.aedif. 1:500
HRVATSKA KOMORA INZ RADEVINARSTVA REDNI BROI GRAFIEKOG PRIKAZA:
KreSimir Pustaj 2.2.1.54
mag.ing.aedif. /)] @0 === | L e T
Ovlasteni inZenjer gradéyinarstva 4 BROJ REVIZIJE:
G 5223 1
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— Investitor: Katastarska op¢ina: NOVI DVORI KLANJECKI
— — GRAD KLANJEC MBR: 313670
. Trg mira 11, Klanjec Detaljni list: 0
[
T _ OIB 13212960913
T — SR SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA
na k.¢. br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanjecki
Mijerilo 1:500
LOMNE TOCKE NOGOSTUPA LOMNE TOCKE NOGOSTUPA LOMNE TOCKE OBORINSKE
Tocéka Y X Toéka Y X KANALIZACIJE - DIONICA 1
1 240490,30 5009884,32 123 44068662 5009691,15 Totka v X
2 240491,88 5099884,56 124 440686,29 5099692,41
3 440492,24 5099882,65 125 44068347 5099702,22 331 440499,71 5099925,94
4 440492,73 5099880,78 126 440681,30 5099706,89 332 440496,15 5099914,68
5 44049337 5099878,95 127 440677,57 5099715,22 333 440492,16 5099899,98
6 440494,04 5099877,23 128 440674,70 5099718,92 334 440490,86 5099886,57
7 44049463 5099875,90 129 440671,84 5099724,56 335 440493,93 5099875,55
8 44049564 5099873,96 130 440667,46 5099732,81 336 440500,81 5099866,04
,@\'\% 9 44049678 5099872,09 131 440665,44 5099736,20 337 440509,01 5099859,68
) 10 440498,05 5099870,31 132 440663,23 5099739,48 338 440527,01 5099850.72
1 44049944 5099868,62 133 440660,06 5099743 59 339 44053511 509984545
12 440501,20 5099866,78 134 44065757 5099746,39 340 440549,31 509983175
,Bg‘b\\% 13 440502,77 5099865,30 135 440654,86 5099748,08 341 440570,12 5099810,10
) 14 440504,41 5099863,91 136 440651,37 5099751,79 342 44059945 5099782,70
15 440506,12 5099862,59 137 440646,53 5099755,15 343 440613,43 5099771,95
16 440507,88 5099861,35 138 440641,45 509975814 344 440634,41 5099762,65
17 440509,70 5099860,19 139 440636,16 5099760,73 345 440651.49 5099753,02
Q‘b\'\b‘ 18 44051157 5099859,13 140 440624,50 5099765,89 346 44066,63 5099746,43
b 19 44051349 5099858,15 141 440619,95 5099768,04 347 440664,86 5099738,98
20 440525,61 5099852,32 142 440615,51 5099770,41 348 440676,61 5099717,64
21 44052788 5099851,16 143 440611,20 5099772,99 349 440683,69 509970247
22 440530,09 5099849,89 144 440607,01 5099775,78 350 440688,26 5099688,75
23 440532,25 509984852 145 440602,97 5099778.78 351 440690,87 509967540
24 440534,33 5099847,06 146 440597,32 5099783,48 352 440691,14 5099664,51
25 440536,34 5099845,49 147 440591,87 5099788,26 353 44068788 5099654,83
26 440538,28 5099843,83 148 440586,50 509979314 354 44067641 5099629,14
27 440540,14 5099842,08 149 440581,23 5099798, 11 355 440488,53 5099883,23
QR 28 440545,28 5099837,01 150 440578,35 5099800,88 356 440535,73 5099846,24
> 29 44054733 5099834,95 151 44057317 5099805,93 357 440550,03 509983244
30 44054936 5099832,86 152 440568,06 5099811,05 358 440643,67 5099759,06
31 440564,18 5099817,35 153 440563,02 5099816,25 359 44065941 5099747.19
q,@fq’ 32 440569,20 5099812,17 154 440548,20 5099831,76 360 440670,60 5099730,93
" 33 440574,29 5099807,06 155 440546,19 5099833,83 361 440681,05 5099710,32
o ,bg‘b\% 34 440579,46 5099802,03 156 440544,15 509983587 362 440686,30 5099698,07
. 35 440582,34 5099799,27 157 440539,01 5099840,94
o Vo o0 36 440587 59 509979431 158 440537 21 5009842,64
5 NI "'1‘ R Lo VP g 37 440592,93 5099789,46 159 440535,33 5099844,25
< NG ] » 38 440598,36 5099784,70 160 440533,38 5099845,77
< KU 39 440603,95 5099780,04 161 440531,35 5099847,20
SN AR \Bl A® AP WP A B S P I 40 44060793 5099777,09 162 440529,27 5009848,52
9 Haran: ] 440612,05 5099774,34 163 440527,12 5009849,75
/3 Harapin RuZica, Ulicg Milana Reg 42 440616,30 5099771,80 164 440524,91 5099850,88
(IZVANKNJIZN| VL eoetara 25, Zagrep 43 440620,67 5099769,47 165 440512,80 5099856,70
44 440625,14 5099767,35 166 440510,81 5099857,72
‘ , AUST] 45 44063681 5099762,19 167 44050887 5009858,82
1" 19(()31\%,38,3‘781.’4215 SOUTPORT (Pos'jég;dﬁ(’oLDA_USTRAUJA,41 1/\ 46 440642,21 5099759,55 168 420506,99 5099860,02
AK RUDOLF, GREDICE 18, GR ), OIB: 70112462218 47 44064739 5099756,50 169 440505,17 5099861,30
@ 280 TOMAS » GREDICE (POSJEDNIK) oIB: 48 440652,33 5099753,07 170 440503,40 5099862,66
AS + OIB: 36921799384
49 440655,92 5099750,18 171 440501,71 5099864, 11
o 50 440658,72 5009747,50 172 440500,08 5009865,63
“,bg,%c,% 51 440661,30 5099744 61 173 440498 24 5099867,56
b o R e 52 440664,53 5099740,41 174 440496,77 5099869,33
: ROB. OL 46 & 53 440666,79 5099737,06 175 440495,44 5099871,21
MILIC MIRICA OIBTOR,AQS INJAK, O1B: | KLANJEC, K. lVE’K%;\\/?A OSIEK 54 440668,86 5099733,59 176 440494,24 5099873,17
: OZNA STE CA22 N 55 440673,26 509972531 177 44049319 5009875,22
A O 3\‘3\%(~\ 56 440675,88 509972014 178 440492,57 5099876,61
N 57 240676,06 5099720,23 179 44049188 5009878,37
58 440677,98 5099716,20 180 440491,20 5099880,31
59 440682,08 5099707,38 181 440490,68 5099882,30
60 440683,41 509970440 319 440491,69 5099901,66
61 44068464 509970151 320 440492,42 5099901,98
N 62 440685,95 5099698,19 321 440493,04 5099902,49
6 23 Harapin RuZica, Ulica Milana ReSetara 25, Zagreb apin RuZica, Ulicq Milana Reg q;\'l«f > R e §§§ ::8:2?3; 283222?;:
(IZVANKNJIZNI VLASNIK), OIB: 34941181561 To PREDJELJENIN OMJERIMijta(;{;]BZ-S’ Zagreb (VLASNK |y @ POSJEDNC 324 440495.23 5039900,42
113 MILIC MIRICA, AUSTRALIJA,OLD AUSTRALIJA, 41 asinjak Rudolf, GREDGE 1 e 4941181561 (63) VLASN(CI 325 | 440496.92 5099914.47
COOLIBAHST4215 SOUTPORT (POSJEDNIK), OIB: 70112462218 " NIKU NEOPRED, e gy Benj'fé @ 11 Harapy |zradio: o disisos 0900458 0d ba za obavljanje struénih
401 142/6048  GRAD KLANJEC, OIB: 13212960913, TRG MIRA 11, 49290 Klanjec, Hrvatska 41%0 MIRICA, AUSTRAL A 01 5 RIMA), OIB: 36921799354 GRED;cg p zradior - S T T govorna osoba za obavijanje strucni
71/6048  Trbusié Marinko, OIB: 10854135330, Kapelski Vrh 19, 49294 Kralievec na Sutli (VLAOOUBAHST4215 oufPoRT USTRALIJA @ " n (PO Mladgn Grve1§|c, dipl. ing. geod. = P e geodetgklh pos[ova.
1008/6048 NERAL VJEKOSLAV, MLABI, OIB: , GREDICE 16 SNIK U NEOPREDJEL N OMJER = MARAPIN DRAGUTIN o Klanjec, ozujak 2021. 30 | 44049266 5099906.10 Miaden Grasic, dipl. ing. geod.
213/6048  NERAL OLGA, MLDB, OIB: , GREDICE 76 280 TOVASINa anpe, WA). OIB: 7011246914 Broj elaborata: 21-012
2016/6048 NERALANTUN, OIB:, ZAGREB, ILICA 99 T MASINJAKR AMLD , 0IB GRED, List broJ 1
213/6048  NERAL MIRA, OIB: , NOVO MESTO TOVASINJAK RypoL - MLDB. OB:, 6 EDICIIEC9E737 Mladen Grasi¢ E
1377/6048 NERAL VERICA, OIB: 03580271623, KLANJEC, GREDICE 24 MASINJAK-MILIC ik ca B. dipi.ing.geo.
1008/6048 ZEBOLC STEFICA (VJEKOSLAV), OIB: , KLANJEC, GREDICE 20 MILIG ,\%’g‘(‘ﬁo ’BTOMAslNJAK, O}BM 'HALNOVIECC DOL 46, sApp OSIE Oviasteni ipiéqjcpodeziie ~ o
STAR MARIja. oy OZNATO BORAiSTE - < VEKOVICA 22 DAGOR'G.
V15", GORNJE GRED)CE Klanjec Geo 680
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Investitor: Katastarska opcina: NOVI DVORI KLANJECKI
GRAD KLANJEC MBR: 313670
Trg mira 11, Klanjec Detaljni list: 0
OIB 13212960913
na k.C. br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanjecki
Mijerilo 1:500
=
LOMNE TOCKE GRADEVINE LOMNE TOCKE GRADEVINE LOMNE TOCKE OBORINSKE
Toéka Y X Tocka Y X KANALIZACIJE - DIONICA 1
50 440658,72 5099747,50 93 440668,89 5099593,26 "
51 240661,30 5009744,61 94 240668,79 5099589,37 Totka Y X
52 44066453 5099740,41 95 440668,74 5099580,60 346 440658,63 5099746,43
53 440666,79 5099737,06 9% 440667,14 5099580,61 347 440664,86 5099738,98
54 44066886 5099733 59 97 440667,19 5099589,38 348 44067661 5099717,64
55 440673,26 5099725,31 98 440667,31 5099593,35 349 440683,69 5099702,47
56 240675,88 5099720,14 99 240667,59 5099597,30 350 440688,26 5099688,75
57 440676,06 5099720,23 100 440668,04 5099601,22 351 440690,87 5099675,40
58 440677,98 5099716,20 101 440668,67 5099605,17 352 440691,14 5099664,51
59 440682,08 5099707,38 102 44066944 5099609,04 353 44068788 5099654,83
60 440683,41 5099704,40 103 440670,38 5099612,89 354 440676,41 5099629,14
61 44068464 5099701 51 104 440671,95 509961853 359 440659,34 509974713
62 440685,95 5099698,19 105 440673,36 5099623,01 360 440670,54 5099730,89
63 440687 21 5099694 81 106 44067491 509962745 361 440680,95 5099710,28
64 440687,86 5099692,96 107 440676,61 5099631,83 362 440686,30 5099698,07
65 440687,68 5099692,89 108 44067845 5099636,14 363 440691,95 5099675,51
66 44068891 5099689,10 109 440680,72 5099641,26 364 440689,65 5099656,17
67 240689,63 5099686,52 110 440682,65 5099645,46
68 240690,25 5099683,92 1 240687,19 5099655,23
69 240690,74 5009681,48 112 440687,74 5099656,50
70 2406971,11 5099679,41 113 240688,66 5099659,01
71 44069151 5099676,87 114 440689,37 5099661,58
72 240691,77 5099674,30 115 240689,81 5099663,87
73 440691,89 5099671,72 116 440690,09 5099666, 18
74 240691,88 5099669,15 17 440690,60 5099671,57
75 240691,69 5099666,05 118 240689,54 5099679,13
76 240691,40 5099663,62 119 440689,20 5099681,01
77 240690,93 5099661,22 120 240688,68 5099683,57
78 440690,19 5099658,52 121 440688,07 5099686,12
79 240689,22 5099655,89 122 240687,39 5099688,65
N 80 440688,64 5099654,56 123 440686,62 5099691,15
w S ® 81 240684,19 5099644,98 124 240686,29 5099602,41
S © w 5. 82 240682,18 5099640,60 125 240683 47 5099702,22
&y s. a N 83 240679,90 5099635,51 126 440681,30 5099706,89
o 5 & 84 240678,09 5099631,23 127 240677,57 5099715,22
8 Q 85 440676,41 5099626,89 128 440674,70 5099718,92
we =2 Q 86 240674,87 5099622,51 129 240671,84 5099724,56
O° I ©w© 28 87 44067346 5099618,08 130 440667,46 5099732,81
& : S §§ ] 88 440671,88 5099612,49 131 440665,44 5099736,20
NG 5 B =55 89 240670,96 5099608,70 132 440663,23 5099739,48
X T > § e %Lug oz 90 440670,19 509960488 133 440660,06 5099743 59
s 2. 8 88 EFS < o 2 ~ 91 440669 59 5099601,03 134 240657,57 5099746,39
> % S g3y 8532 Sm = S 92 240669,16 5099597,15 135 440654,86 5009748,98
g S S8 350082 Sg “ g 315 440665,25 5099572, 11
=8 GXT 3= o288 & 316 440667,08 5099573,42
SS <& ST &35 % e €5 < 317 440668,30 5099575,32
Lclx_’?é'c” s S g ht gE Z-Cz> P Lé,’ 318 440668,73 5009577,53
5 W S oE e e< O O <
PROSENIK STJEPAN, GREDICE 15, GREDICE (POSJEDNIK) ; § > ZZ&5E HOEEES 2 o S
Q 11 NERAL MIRKO, GREDICE 16, GREDICE (POSJEDNIK), OIB: 22119317066 g F SES>C0I=2>9=06 s o
S 11 NERALANKA, GREDICE 102, GREDICE (POSJEDNIK) =g ¥ g o2 gIrrrel % = RS
14 NERAL ANKICA, ZAGREBACKA ULICA 1, Lepoglavec (IZVANKNJIZNI VLASNIK), OIB: 3242972264 Sy g FEES LYY= = Lo @) POSJEDNICI
24 CIZMEK SLAVICA, KLANJEC, TRG A. MIHANOVICA 16 (IZVANKNJIZNI VLASNIK), OIB: 55744044791 ) 25 SN S =< (63) VLASNICI
27112 NEEQ:: glaglléol, %AAE%IIQAEBACKA 1, LEPOGLAVEC (IZVANKNJlZNI VLASNIK), OIB: 30056171012 @ o LR oI % 8 (u_S' ‘i," 5 L\L’Q
¢ L RA 12, ZAGREB (POSJEDNIK), OIB: 16846157506 S 2 s3Iz =z = O %1 [ [ )
12 FILIPOVIC ANA-MARIJA, LANISTE 13, 2AGRES (POSJEONIK), OIB: 90486238733 § 8 BSgcShE- g3 S§ jzradio: Qdgovorna osoba za obavjanje strucnif
(58)181108  PROSENIK FRANJO, TOMASEVEC 73 = s TaSsss & & SS Miaden Grasi¢, dipl. ing. geod. geodetskih poslova:
%82 EEQEET&IFFBQ%%E%REDICH ® = g s & g Klanjec, ozujak 2021. Miaden Grasi¢, dipl. ing. geod.
] N H .
121108 NERAL ANTUN, ZAGREB, FRATERSGICA 3 @ M VUEKOVIC BOZO, SIGET 16C, ZRGREB (POSJEDNIK 5. 3= X3 Broj elaborata: 21-012
12108 NERAL VJEKOSLAV, GREDICE 2 B) 145 PEHAR , 5 45 gx List broj 2
4108 NERAL IVICA, ZAGREB, PODSUSEDSKO DOLJE EC 1VKA, OIB: . DOMAHOVO 40 S $88 Mladen Grasi¢
4108  NERAL BORIS, ZAGREB, MECAROVA 12/1 318/576  NERAL DANICA UDATA VUCKOVIC, OIB: , ZAGRER, PRARADOVICEVA 2 Q5 933 dipl.ing.geod.
6108 CIZMEK SLAVICA, KLANJEC, TRG A. MIHANOVICA 16 15576 IVANUS MARTIN, OIB: , GREDICE 83 I £L8e
) g . & ~ S S PRI 7 It
1208  NERAL MIRKO, GREDICE 16 160576 IVANUS FRANJO, OIB: , GREDICE 83 ) = d 59 AN Ovlaiteni ipZéqjepAeadezije W
4108 FILIPOVIC ANA MARIJA, OIB: 90456238733, DARUVAR, P. ZRINSKOG 4 D 38576 ZLATOLAS IVKA, OIB: , LEPOGLAVEC, VOCARSKAB s /o553 DAGOR d.vg?
3108 NERAL ANK|CA, OIB: 32429722641, LEPOGLAVEC, ZAGREBACKA1 38/576 ZLATOLAS SLAVKO, OIB: y LEPOGLAVEC, VOCARSKA5 @ iy = I Klanjec Geo 680
3108 NERAL ZLATKO, OIB: 30056171012, LEPOGLAVEC, ZAGREBACKA 1 38576 ZLATOLAS IVICA, OIB: , LEPOGLAVEC, VOCARSKA 8 S ’




K ANKICA, KLANJEC, UL. AUGUSTA SENOE 2
KLANJEC, A. SENOE 2

.
2

11 VLASIC JANKO, LETOVEAN NOVODVORSKI 23,
LETOVCAN NOVODVORSKI (POSJEDNIK)

VLASIC DRAGUTIN, LETOVGAN NOVODVORSKI 37
VLASIC STJEPAN, LETOVCAN NOVODVORSKI 37
VLASIC LIUDEVIT , LETOVGAN NOVODVORSKI 37
ASIC ANKICA MLDB., LETOVCAN NOVODVORSKI 37
116 HARAPIN SLAVA, GORKOVEC 16

HARAPIN SLAVICA, NOVI DVORI 22

(@ 11 PETROVIC ROBERT, GREDICE 44, GREDICE
(VLASNIK), OIB: 24973412693
@ 11 PETROVIC ROBERT, OIB: 24973412693, KLANJEC, GREDICE 44

@ 11 PETROVIC ZDRAVKO, GREDICE 44, GREDICE
@ 1M PETROVIC ZDRAVKO, OIB: , CES. DVORI 7

3 Spiljar lvica, Vrap&anska ulica 35, Zagreb (VLASNIK), OIB: 87126473482
3 SPILJAR ANTUN, CRIKVENICA, BRACE SOBOL 6 (VLASNIK)

3 SPILJAR PAVAO, GREDICE 24 (VLASNIK)

8 Spiljar Luka, Vraptanska ulica 35, Zagreb (VLASNIK), OIB: 58980026552
/8 Spiljar Ivana, Vrap&anska ulica 35, Zagreb (VLASNIK), OIB: 43000249758
118 Spiliar Zeljka, Vrap&anska ulica 35, Zagreb (VLASNIK), OIB: 94432974842
118 spiljar Zeljko, Vrapéanska ulica 35, Zagreb (VLASNIK), OIB: 16699406184

Ly
o
«~ § @ 118 Spiljar Stjepan, Vrapéanska ulica 35, Zagreb (VLASNIK), OIB: 60526830329
N ©
8E a8 18 SPILIAR PAVAO, GREDICE24
=8 o388 1/8  SPILJAR ANTUN, CRIKVENICA, BRACE SOBOL 6
L (&) §'§ S 118 §piljar Ivana, OIB: 43000249758, Vrap&anska ulica 35, 10000 Zagreb, Hrvatska
isi o < . 256 118 Spiljar Stjepan, OIB: 60526830329, VrapCanska ulica 35, 10000 Zagreb, Hrvatska
g © /é’(e o & ;’g 118 Spiljar Luka, OIB: 58980026552, Vrapcanska ulica 35, 10000 Zagreb, Hrvatska
,;g D <3 8 118 Spiliar Zelika, OIB: 94432974842, Vrapanska ulica 35, 10000 Zagreb, Hrvatska
é < o ff’ SO 118 Spiljar lvica, OIB: 87126473482, Vrapcanska ulica 35, 10000 Zagreb, Hrvatska
g 5 <l Uz‘) ‘i_‘;’ 118 Spiljar Zeljko, OIB: 16699406184, Vraptanska ulica 35, 10000 Zagreb, Hrvatska
QO 50 ) =
avno © Sl:c%
3 g-, 3 = %;_.: @ @
= = S %—‘
® © ® ®
X ‘%ZA
& N
5 I &, O, ,
Pl —— 2% & o B 4% % %% - :
o - 2 @ * ol < < gt %
® Il o % B ¢
@ D b & ) mm . < NI <
TR R R %% B g we &% SN @ ¢
<
‘__\
& . <
/C?
) o
X %
N <
A .
%
% &
o =X
=S g
(C_\ /A/' =3
G =
DN '~

T072/42

210 RUMENJAK DRAGUTIN, GREDICE 60, GREDICE (VLASNIK)
8/10  Trajbar Ljubica, NOVI DVORI KLANJECKI 1, Novi Dvori Klanjecki
(VLASNIK), OIB: 97516970414
@ 2/10 RUMENJAK DRAGUTIN, GREDICE 60
8/10 TRAJBAR LJUBICA, OIB: 97516970414, NOVI DVORI KLANJECKI 1,
NOVI DVORI KLANJECKI 49290 KLANJEC

o

<
7
)
o

Katastarska opcina: NOVI DVORI KLANJECKI
MBR: 313670
Detaljni list: 0

Investitor:
GRAD KLANJEC

Trg mira 11, Klanjec
OIB 13212960913

SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA

na k.¢. br. 3046/1, k.0. Novi Dvori Klanjecki

Mierilo 1:500

LOMNE TOCKE GRABEVINE LOMNE TOCKE GRADEVINE LOMNE TOCKE OBORINSKE
Tocka Y X Tocka Y X KANALIZACIJE - DIONICA 2

207 440527,40 5099019,86 250 44066448 5099292,37 Totka v X
208 440529,40 509902767 251 44065158 5099280,20
209 440531,84 5099037,38 252 440649,39 5099278,10 365 440665,02 5099291,78
210 440534,39 5099047,73 253 240647,22 5099275,98 366 440643 31 5099271,20
211 440538,27 5099063,00 254 440645,08 5099273,83 367 440634,20 5099260,66
212 440539,73 509906854 255 240642,98 5099271,64 368 440624,42 5099248,21
213 440541,37 5099074,36 256 44063861 5099266,93 369 440615,78 5099235,50
214 440543,22 5099080, 11 257 440634,51 5099262,26 370 440608,48 5099223,10
215 440545,28 5099085,79 258 240630,54 5009257,48 371 440599,73 5099205,29
216 44054753 5099091,39 259 440626,70 5099252,60 372 44059246 5099186,78
217 440549,99 5099096,90 260 240623,00 5099247,61 313 440578 21 5099149,27
218 440552,65 5099102,33 261 440619,43 5099242,52 374 440569,08 5099130,13
219 440555,50 5099107,65 262 240616,00 5099237,34 315 440656,99 5099285,70
220 440558 54 5009112,87 263 240612,72 5099232,06 376 440635,99 5099264 42
221 440561,77 5099117,98 264 240609,57 5099226,70 3 44061249 5099232,26
222 440564,26 5009121,76 265 240606,58 5099221,26 378 440602,94 5099214,77
223 440567,96 5099127,63 266 440603,73 5099215,73 379 440594,92 5099196,52
224 440571,44 5099133,64 267 240601,03 5099210,13 380 440587,96 5099177,78
225 440574,68 5099139,77 268 440598,49 509920446 381 440581,03 5099159,02
226 44057769 5099146,02 269 44059610 5099198,73 382 440623 54 5099248,84
227 440580,46 5099152,38 270 440593,87 5099192,93 383 440568,59 5099129,26
228 440582,99 5099158,84 271 440581,49 5099159,40 384 440558 47 5099114,29
229 440595,37 5099192,37 272 440578,99 5099152,99 385 440549,10 5099096,88
230 440597,59 5099198,13 273 440576,24 5099146,69 386 440543,67 5099083,79
231 440599,96 5099203,83 274 240573,26 5099120.49 387 440539,02 5099069,00
232 440602,49 5009209.46 275 240570,04 5099134.41 388 440464,07 5098809,70
233 440605,16 5099215,02 276 440566,59 5099128,46 389 440473,24 5098838,21
234 440607,99 5099220,50 277 240562,92 5009122.64 390 440482,75 5098866,66
235 440610,96 5099225,91 278 440560,43 509911886 391 440492,90 5098897,01
236 440614,08 5099231,23 279 440557,17 5099113,70 392 440500,07 5098918,90
237 440617,35 5099236,47 280 440554,10 5099108,43 393 440506,86 5098943,06
238 440620,75 5009241,62 281 240551.23 5099103.06 394 440511,83 5098962,43
239 440624,30 5009246.,67 282 240548 54 5099097 58 395 440519,29 5098991,49
240 240627,97 5099251,62 283 24054606 5099092.01 396 440526,75 5099020,54
241 440631,79 5099256,48 284 440543,78 5099086,36 409 440535,46 5099059,60
242 440635,73 5099261,22 285 440541,71 5099080,62 410 440540,80 5099078,82
243 440639,80 5099265,86 286 440539,84 5099074,82 411 440548,13 5099097,33
244 440643,99 5099270,39 287 440538,18 5099068,95 412 440557,57 5099114,85
245 44064378 5099270,68 288 44053673 5099063,40
246 440649,59 5099276,12 289 440532,84 5099048, 11
247 440650,47 5009276,94 290 440530,29 5099037,76
248 440652,68 5099279,04 291 44052785 5099028,07
249 440665,58 5099291,20
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Izradio: Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih

geodetskih poslova:
Mladen Grasi¢, dipl. ing. geod
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Mladen Grasi¢, dipl. ing. geod.
Klanjec, oZujak 2021.

Broj elaborata; 21-012
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96/576 NERAL JOSIP, ZAGREB Investitor: Katastarska op¢ina: NOVI DVORI KLANJECKI
72/576 NERAL-SEJFIC STEFICA, GRAD KLANJEC MBR: 313670
ZAGREB, ANTUNOVAC 23 . . R
’ Trg mira 11, Klan Detaljni list: 0
68557 NERAL BORIS, ZAGREB, g mira 11, Rlanjec
MECAROVA 12/1 2 OIB 13212960913
204/576 NERAL MIRKO, GREDICE 16 <
68/576 FILIPOVIC ANAMARIJA, %d'\)
OIB: 90456238733, [e)
DARUVAR, P. ZRINSKOG 4 D %/: N
34/576 NERAL BORIS, ‘;5
ZAGREB, MECAREVA 12 ‘&
17/576 FILIPOVIC ANA MARIJA, %
o KUMROVEC, PLJESIVICA 10 (:\;
[ <
3 17/576 BROZ FRANJO, - )
v <~ O
A KUMROVEC , PLJESIVICA BB ‘é Eor SITUAC |JSK| NACRT STVARN OG STANJA
= (2 & v . . . vy
© 3 1M NERAL MIRKO IVANOV, GREDICE 18, @%\) "é ‘:.; na k.C. br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanjecki
S GREDICE (POSJEDNIK), 282 B
A OIB: 22119317066 %’2_% =z dl/i
' ° 612 NERAL BORIS, I. MECARA 12, ZAGREB 3993 o
2. Z %% %2 Mierilo 1:500
2 (POSJEDNIK), OIB: 16846157506 ﬁ/ 2 Q9 %—6
« 6i12 FILIPOVIC ANA-MARIJA, LANISTE 13 A, 223 Rg
ZAGREB (POSJEDNIK), OIB: 90456238733 %% % “\‘g‘é 3 ®
2 22 2o EXN :
Z 22 % %@ ) LOMNE TOCKE GRADEVINE LOMNE TOCKE GRADEVINE LOMNE TOCKE OBORINSKE
Z < W %O -
% [ X Totka v X Totka v X KANALIZACIJE - DIONICA 2
2 ko) z %":’% o2 182 42044906 5098762,00 288 440536,73 5099063,40 Totka v X
%‘ 2 9n? % 183 440450,59 5098761,52 289 440532,84 5099048, 11 = PN TR
z * o < 184 440462,64 5098802,16 290 440530,29 5099037,76 ' :
= e @ 185 74046461 5098808,73 291 440527,85 5099028,07 389 440473,24 509883821
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186 420466,63 5098815,28 292 420525 85 5099020,26 59 S LA e
187 420468 69 5098821,82 293 440523 85 5099012,46 o B bl
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2 EX 190 44049759 5008890,57 296 44051784 5098989,04 394 440511,83 5098962,43
EN QA 191 440496,04 5098903,38 297 440515,83 5008981,23 395 4485;229 5828223'49
< e Q= 192 440496,74 5098905,96 298 440513,83 5008973,42 232 :;‘0265;2 2092819'2;
Y > % 9 193 240499,42 5098914,15 299 44051183 5098965,62 399 120472.20 5098838.56
B © c) QT = 194 440501,56 5098921,02 300 440509,82 5098957 81 : .
. @ 2 = 195 440503 59 5008927,92 301 44050782 5098950,00 400 440479,02 5098858,95
2, 2 e = 2 196 440505,53 5098934,85 302 440505,82 5098942,20 :g; ;‘ig:gi’ii’ :gggggigi
I <
L2 197 440507,37 5098941,80 303 440503,99 5098935,27 : :
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JAVNO DOBRO U 0PGOJ UPORABI 3 o:' % @ ) © % © 199 440511,37 5098957,41 305 440500,03 5098921,48 o 1051075 9896270
{/1 REPUBLIKA HRVATSKA- OIB: 43706413013 @ 3 200 440513,38 5098965,22 306 440497,90 5098914,64 ' :
5 JANKA LESKOVARA40/1, PREGRADA (UPRAVITEL), D3 22 U OPEOJ UPORABI 201 440515,38 5098973,03 307 | 440495,22 5098906,47 :gs :jgg;g;; :g:gggf%
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Investitor:
GRAD KLANJEC

Trg mira 11, Klanjec
OIB 13212960913

Katastarska opcina: NOVI DVORI KLANJECKI

MBR: 313670

Detaljni list: 0

SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA

na k.¢. br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanjecki

Mierilo 1:500

Izradio:

Mladen Grasi¢, dipl. ing. geod.
Klanjec, oZujak 2021.

Broj elaborata; 21-012

List broj 1

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih

geodetskih poslova:

Mladen Grasi¢, dipl. ing. geod

Mladen Grasi¢
dipl.ing.geod.
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Investitor: Katastarska opéina: NOVI DVORI KLANJECKI
GRAD KLANJEC MBR: 313670
Trg mira 11, Klanjec Detaljni list: 0
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OIB 13212960913

SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA

na k.¢. br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanje&ki

Mierilo 1:500
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Klanjec, oZujak 2021.
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Katastarska opcina: NOVI DVORI KLANJECKI
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Investitor:
GRAD KLANJEC MBR: 313670
Detaljni list: 0

Trg mira 11, Klanjec
OIB 13212960913

SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA

na k.¢. br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanjecki

Mierilo 1:500
Izradio: Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
Mladen Grasi¢, dipl. ing. geod. geodetskih poslova:
Klanjec, oZujak 2021. Mladen Grasi¢, dipl. ing. geod )
Broj elaborata; 21-012
List broj 3 .
Mladen Grasic¢

dipi.ing.geod.

Ovlasteni ipZénjesAeodezije T
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Investitor:

GRAD KLANJEC

Katastarska opcina: NOVI DVORI KLANJECKI
MBR: 313670
Trg mira 11, Klanjec Detaljni list: 0
OIB 13212960913
2 2\~

.7_1%0\6

2,
2
X

?_rl%Q\?)Q

SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA

na k.¢. br. 3046/1, k.o. Novi Dvori Klanjecki
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Izradio: Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
Mladen Grasi¢, dipl. ing. geod. geodetskih poslova:
- )( S, Klanjec, oZujak 2021. Mladen Grasi¢, dipl. ing. geod )
N e A Broj elaborata: 21-012
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Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

2.2.2.

UZDUZNI PROFILI ODVODNJE

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1




Rkk = 620m Rkk = 540m Rkk = 620m Rkv =-200m Rkk = 500m Rkv =-500m Rkv = -6050m Rkk = 1130m Rkv = -1395m Rkk = 1830m Rkv = -1630m Rkv =-5000m Rkv = -1560m Rkv = -790m Rkk = 1750m
m=-150775% m=-4.00716 % m=-226933% m=3.79749 % m=-0.81407 % m=1.46501% m=0.24209 % m=-1.29827% m=148621% m=-0.70387 % m=0.78748 % m=0.28656 % m=223116% m=3.03886 % m=-0.62831%
tg=4.674m tg=10.819m tg=7.035m tg=3.797m tg=2.035m tg=3.663m tg=7.323m tg=7.335m tg=10.366m tg=6.440m tg=6418m tg=7.164m tg=17.403m tg=12.003m tg=5498m
3=0.018m 3=0.108m 3=0.040m a=-0.036m a=0.004m a=-0.013m a=-0.004m 3=0.024m a=-0.039m 3=0.01Im 2=-0.013m a=-0.005m a=-0.097m a=-0.091m 2=0.009m
KM =9.40 kM=3117 KM =56.51 KM =70.58 KM =110.00 KM=137.79 KM =188.82 KM =203.49 KM =233.57 KM =254.32 KM =267.19 KM =314.18 KM =361.18 KM =396.00 KM =419.97
h=169.351m h=169.956m h=171.676m h=172.950m h=175.023m h=176.711m h=179.063m h=179.703m h=181.407m h=182.274m h=182.902m h=184.826m h=186.616m h=187.165m h=186.814m
[=9.350m L =21.665m [=14114m =7.615m 1=4.07Tm 1=7.336m L =14.661m 1=14.689m 1=20.758m 1 =12.894m 1=12.849m 1=14.339m 1=34.819m L=24.008m 1=10.996m
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Rkk = 900m Rkv =-600m Rkk = 2000m Rkv =-1000m Rkv =-150m Rkk = 450m Rkk = 650m Rkk = 300m Rkv =-300m Rkv =-1000m Rkk = 10000m Rkv =-2000m Rkk = 2000m Rkk = 700m Rkv =-700m Rkk = 2000m Rkv =-2000m Rkk = 300m
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NORMALNI POPRECNI PROFIL
MJ 1:50

PJESACKA

VOZNI TRAK SIRINA UKLOPA

STAZA  BANKINA POKOS
y y
i 7

iy ly
7 7
min. 300 PROMJENJIVO

160 50 PROMJENJIVO
V4 Vd

AT AV‘ I

. OSPROMETNICE

KLASE D 400 /i

Vd
1 1

UKLOP U POSTOJECI KOLNIK

BETONSKI RUBNJAK 18/24/100 cm C 40/50

LIJEVANOZELJEZNA RESETKA

POSTOJECA PROMETNICA

PE-HD OREBRENA CIJEV DN200

50

V2
w! 7 7 /1

]l

€, LIJEVANOZELJEZNI POKLOPAC
KLASE C 250

BETONSKI RUBNJAK 8/20/50 cm

OBLOGA HUMUSOM 20 cm

1 POSTOJECI TEREN
1 ISKOP HUMUSA 20 cm
|
|
@ - HABAJUCI SLOJ ASFALTBETONA AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E .........coovvveenr.... 3cm
L NOSIVI SLOJ OD ASFALTBETONA AC 16 base 50/70 AG6 M2-E ...................... 5cm

BETONSKI SLIVNIK

TIPSKA PE-HD REVIZIJSKA OKNA

PE-HD OREBRENA CIJEV

KAMENOG MATERIJALA , 0/63 mm, Ms280 MN/m

. POSTOJECI MEHANICKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ OD

L POSTELJICA OD ZEMLJANIH MATERIJALA Ms240 MN/m2

- MEHANICKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG

- GEOTEKSTIL, 300 g/m2
~POSTELJICA OD ZEMLJANIH MATERIJALA Ms240 MN/m2

KAMENOG MATERIJALA 0/32 mm, Ms260 MN/M.......ccccooiiiniineineeiereenes 25¢cm

INVESTITOR:
. GRAD KLANJEC
- HABAJUCI SLOJ ASFALTBETONA AC 11 surf 50/70 AG3 M3-E ........cceiviins 4cm 49Tr29981i}2? 11
anjec
- NOSIVI SLOJ OD ASFALTBETONA AC 22 base 50/70 AG6 M2-E ............ccccoeeee. 7cm OIB: 1321296]0913

NAZIV GRAPEVINE:

|IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:

GP-2021P02

PROJEKTANTSKI URED:

KONTROL PROJEKT d.o.0.
Repisce 11A

10450 Jastrebarsko
KONTROL (5. 63476020248

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

NORMALNI POPRECNI PROFIL

HRVATSKA KOMORA INZ

KreSimir Pustaj
mag.ing.aedif.
Ovlateni inzenjer gra

RADEVINARSTVA

narstva P>

G 5223

PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
1 travanj 2021.

PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MJERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, stru€.spec.ing.aedif. 1:50

REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:

2.2.31.

BROJ REVIZIJE:




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori
Oznaka projekta: GP-2021P02

Narucitelj: GRAD KLANJEC

Trg mira 11, 49290 Klanjec

2.2.4. KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFILI

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1




100 150 50 T wm  wt
100 13 50 100 160 50 — o
100 13 50 100 160 % —_ 100 160 50
ST T e 100 160 50

[ | | |
I | I ([
Il I I I | ! It H } | 1 I
. i . . .
S ‘E_ ‘ | R [ 1 L H 1 [ 1 I
— o (] = . B I ([
IR Tl I F;_hj T o I I
I L1 HOH‘ H 7”} f = =
I I
I I T 1@ .
" i | ([ I ([ I
[ |1 1| 1 || I I I I
" i I Il ‘ I 1 I
I i I I I [ o
I I I I
| H H } | | i ) [ H 1
I i I I I [ 0
1l il o L I N I 0
162,000 P1-0 165,000 P13 169,000 P1 173,000 176,000 - 178,000
N 4 0+0.00 N 4 0+60.00 N 4 0+120,00 N 4 N 4 N 4
m —m 5
_ w T TR Y T TR T T——
HETITEETE T o0 o T e 1 o R TV
0 gy gsoy 100 [ 50 100 134 s0 il I B £
R A BRIERR | o o BRIERE
H H : ‘ | b H H } | I | H H } H H :
‘ I I H H } ‘ I [ H H } - - I I | I I
I [ | I I I | I | [ - I [
\7\\&\\\ I I A | H H} I - 1\&\\\/ | H H}
i:ﬁ}’\f szzﬁﬁ‘ I w ] n G } - ‘ Ezf‘ﬁ‘zﬁ : I
1 — - \ il T
HC\\ \T }H I i ‘} }H WAL =
[ ! Il I I | [ Qo || D) 1 [ I
i R g s itk 1of |
|| Il I I . I | } i (I I | I 1) I
i i [0 I \ I | I Il I it I
i 1l B IRIRis i Nk
I 1| ‘ I I \ I | I Il I it I
Lo | I i P I I b I I [
163.000 P11 167.000 P14 171,000 P 173.000 P10 176000 P1-13 179.000 P1-16
N 4 0+20.00 N 4 0+80.00 N 4 04140.00 N 4 0+200.00 N 4 0+260.00 N 4 0432000
g 3 = s E e EERE E E g a8 g 3 2 E g e 8 a g 5 = = g g E I = s .
TR
o w wt - B e ———
g | *‘—“ﬁ—ﬁ—‘* INVESTITOR: NAZIV GRADEVINE:
Lol I 0 0
I I I I
Co I Cbh CRAD KLANIEC IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI
" I | I I I {
I I [ [ 1 I Trg mira 11
e A | 49 290 Klanjec NAZIV PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:
: "i* i | i 0IB: 13212960913 ' GP-2021P02
- [ I ey . -
I o I E‘ oy |
| H H } —‘TT H } STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
| H H : ‘ H O H } PROJEKTANTSKI URED: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA
| I 1N SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
I Il Il I KONTROL PROJEKT d.o.0. X
o IR }} F Repiice 11A POPRECNI PROFILI P1-0 DO P1-16
10450 Jastrebarsko
P12 P1-
g 04400 1B 0410000 12200 g g KONTROL  0B: 68476022248
" 2 = PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
- - - 1 travanj 2021.
g g 2 g g 2 2 g i § g zg ER- R« g g 2 3 R g PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MIJERILO:
= = g © = 2 o= Te = 5 = z & = = = = © Pa— = KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, struc.spec.ing.aedif. 1:50
HRVATSKA KOMORA INZ RADEVINARSTVA REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:
KreSimir Pustaj 224.11
mag.ing.aedif. e
Ovlasteni inZenjer gradeyinarstva A BROJ REVIZIJE:
G 5223 1




180,000
N 4

|

181,000
N 4

182,000
N 4

182,000
N 4

182,000
N 4

178,000
N 4

T —
I
I
(]
I
(]
\
\
I
I
(]
I
(]
I
I
I
I
‘ (]
I
| I
180,000 180,000 P12 182,000 182,000 181,000 176,000
N 4 N 4 0+420 AN 4 N 4 0 AN 4 AN 4
g 2 g g g8 g
p - - I p = - - = . p = = = p = = = = = @ = = p = = = = R,
; z = - T & = e o
B T

180,000
N 4

180,000
N 4

50

182,000
N 4

S o
S
SO

=]

S

182,000
N 4

5]
S

179,000
N 4

S
S
S

6

260 | 187.08

0.00 | 18825
030 | 18826

030 | 188.05

030 | 18516

833 | 18673

499 | 186.90
307 | 18693
173 | 18693
564 | 18657
594 | 18655

248 | 18624 | 560 | 18687

791 | 18571

817 | 18831
230 | 18839

537 | 18846
917 | 18825

816 | 18795
256 | 188.18
282 | 18819
635 | 18823
1068 | 187.83

255 | 18461 | 260 | 18532

1053 | 186.70

672 | 1813
583 | 186.85
211 | 185.22

503 | 185.17

INVESTITOR:

GRAD KLANJEC
Trg mira 11
49 290 Klanjec
0IB: 13212960913

NAZIV GRADEVINE:

IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI

NAzIV PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:

GP-2021P02

PROJEKTANTSKI URED:

KONTROL PROJEKT d.o.0.
Repisée 11A
10450 Jastrebarsko

KONTROL OIB: 68476022248
PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

POPRECNI PROFILI P1-17 DO P2-10

BROJ MAPE:

DATUM IZRADE:

travanj 2021.

PROJEKTANT:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZ

KreSimir Pustaj
mag.ing.aedif.
Ovlasteni inzenjer gra

RADEVINARSTVA

narstva D
G 5223

PROJEKTANT SURADNIK:

MARTINA BULUM, struc.spec.ing.aedif.

MJERILO:

1:50

REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:

2.2.4.1.2.

BROJ REVIZIJE:

1




T —— et e w et
50 134 ) 100 142 3! 100 50 138 L 100 ﬁa‘l?—OM‘k
[l [l 1] [l I 1] Il
[l I ‘ Il (] I ‘ Il I ‘
[l I Il (| I Il I
Il Il ‘ Il (| I ‘ Il I ‘
[l I Il (| ces, I Il I
(] I Il i Il I
ol oo I [ o 1 B I no
[l I - - - — e s (| I [ Il I
2. L_ﬁﬁ 7 ﬁ . o I - T Il I
| 1‘ I S L /O | i ) i# - T B
T H I WL I &)
[ 1] I ‘ Il [l I ‘ Il I
[l I Il
Sl H il | [ H
([ e I I I I
[ {11 I Il (Il I Il
A0 ” il H
(I I Il
[ {11 I Il [l I Il
(I Il ‘ Il [l I ‘ Il
({1 Il Il [l Il Il
178,000 P2-11 181,000 182,000 180,000 Pz-go 181,000 182,000
N 4 0+210.00 N 4 N 4 N _4 AN 4
g 8 N 5 g 3 Z= s 8 3 = z % 5 8 5 g : 3 5 3 2 z 'R FE 3 g 7 3 i oz = =
ey ey ey et
et e e Y T T wh e e
[ Il ‘ [ Il ‘ | ] Il ‘ [l
(] I (] I [l Il [l
[l I [l I (| I [l
(] I ‘ (] I ‘ [l Il ‘ [l
[l I [l I (| I (]
[l I [l I (| I [l
Wl o [ o L 1] o
N I [l I T T [l
MNeam, || [ B B B T4 LI J [l
| T [ — — [ I “ |l e T ]
(] I - I \ikrj Il I I o -
[l I ‘ (] I [ I ‘ : H
[l I (] I [ I
[l O I (] O I [ I (1l
[ . ([0 I 1N mi | I
(] (i I I Il Il I 1l
[l I (] I [ I I 1l
(] (i ‘ I I Il Il ‘ I 1l
[l I (] I [ I (1l
[l I ‘ (] I [ I ‘ I 1l
[l i (|l I (Rl Il Ifn
179.000 P12 182000 P15 181000 P2.18 181000 182.000 182.000
N 4 N 4 +290.00 N 4 4350.00 N 4 N 4 N 4
2 g e 33 &
B I 5 5 5 S g =z g3 & 2 g £ = 2 2 2z z g = 2 3 g 2 g = N g 2 g 8 3
g = S 3 = 5 & 5 oz 3 2333 ¥ 83 3 3 5 2z 2 5 08 5 2 & s % 8 = & = e 2 ; ; ; ;
= et T —— T ——
e " R e
I Il ‘ | 1] [l
(] [l
- W i
I I } H } H INVESTITOR: NAZIV GRADEVINE:
Il I
Il I (] [l
| B N GRAD KLANJEC IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI
I ] - j 7 } Ai ] ] L Trg mira 11
T | S 7 P 1\ ] i 49 290 Klanjec NAZIV PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:
IO A —— OIB: 13212960913
Il I ‘ [LH I (] GP'2021P02
Il Il (Rl (]
H } } | } } } H STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
H } } | ; ; ; H PROJEKTANTSKI URED: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA
H H ‘ 1 1 1 H SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
U i " KONTROL PROJEKT d.o.0. X
g }} P Repitee 11A POPRECNI PROFILI P2-11 DO P2-27
N 4 N 4 N 4 0+370.00 N 4 AN 4
= - = 10450 Jastrebarsko
2 2 g KONTROL  0B: 68476022248
- - A = PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
= £ 4 o9 % K] =3 Y & - &K 3 8 KB IS 8 Kﬂ'ﬂ:‘ ot =3 (1 = = 8 B 8 i “a 8 a £ ; 2 F 8B & 1 travanJ 2021'
3 S E a3 2 3 E S 38 1§ g 883 % 3 5 lE 3 3 5 K lE 3 3 7 8 s e PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MIERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, struc.spec.ing.aedif. 1:50
HRVATSKA KOMORA INZ RADEVINARSTVA REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:
KreSimir Pustaj 22.4.1.3
mag.ing.aedif. e T
Ovlasteni inZenjer gragéyinarstva 4 BROJ REVIZIJE:
G 5223 1




310
50 160 10

50 130 100

Ry mmt
o |
\
\
\
182,000
AN 4
o —T—_
b e e
|
\
\
PR
T
o \
\
\
|
182,000
AN 4
2 F
8 g E
B -
\ INVESTITOR: NAZIV GRADEVINE:
| IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI
GRAD KLANJEC
| Trg mira 11
w 49 290 Klanjec . ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:
S 0IB: 13212960013 | VAZVPROJEKTA: - GLAVNI PROJEKT GP-2021P02
O | STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
| PROJEKTANTSKI URED: GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA
\ SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
KONTROL PROJEKT d.o.0. X
\ }} P Repisce 11A POPRECNI PROFILI P2-28 DO P2-30
10450 Jastrebarsko
P2-30
o) o KONTROL  (g; 68476022248
" = = PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
— 1 travanj 2021.
i 8 8 i g ii i PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MIERILO:
s = - = =23 = I = KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, strué.spec.ing.aedif. 1:50
HRVATSKA KOMORA INZ RADEVINARSTVA REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:
KreSimir Pustaj 2241.4
mag.ing.aedif. Tee T
Ovlasteni inZenjer gragéyinarstva 4 BROJ REVIZIE:
G 5223 1




Projekt: Izgradnja nogostupa Gredice — Novi Dvori

Oznaka projekta: GP-2021P02
Narucitelj: GRAD KLANJEC
Trg mira 11, 49290 Klanjec

2.2.5.

DETAUII

GLAVNI PROJEKT

Zagreb, travanj 2021.

Mapa 1




175.000

181.88

15.00

181.54

12.02

181.25

8.9

AB IZLIEVNA GLAVA C25/30

DVOSTRUKO ARMIRANA - Q335 °

2

PROPUST 1

DIONICA 2 - 0+191.50

1415

GABIONI

18

181.21

591

184.21

2.60

i i |
‘1 BETONSKA OBLOGA C16/20!

100

3 | 2.1%
‘i PEHD DN 1000 216

‘3 BETONSKA PODLOGA C16/20|

ABTEMEL C25/30 |

AB IZLIEVNA GLAVA C25/30
-2 DVOSTRUKO ARMIRANA - Q335

40

PROPUST 1
0419150

o

9

< o

o0 o0

— —

o0

=t

oo

I
<o) 0000 o = w Dn )
oo oo o o o M o oi
0000 0000 o ] =] o0 0 ]
— — — — —— —

-~
— om o~ <t — —n o =)
oo oo S ~ < W [e=)

DVOSTRUKO ARMIRAN - q503

180,90
¥
160
Tt
]
|
|
|
7
o LOLooM o
— AHO o
o0 ©00COCO o0
et -
AR
o0 N0 w
[=3] fY_N_LQ [¥a}
[ eleele o] (=2}

180.77

1332

180.71

15.00

INVESTITOR:

GRAD KLANJEC
Trg mira 11
49 290 Klanjec
0IB: 13212960913

NAZIV GRADEVINE:

IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI

ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:

GP-2021P02

NAzIV PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

PROJEKTANTSKI URED:

KONTROL PROJEKT d.o.0.
Repisce 11A
10450 Jastrebarsko

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

PROPUST 1 - DIONICA 2

KONTROL ;68476022248
PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
1 travanj 2021.
PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MJERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, strug.spec.ing.aedif. 1:100
HRVATSKA KOMORA INZ RADEVINARSTVA REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:
KreSimir Pustaj 2.251.1

mag.ing.aedif.
Ovlateni inzenjer gra

inarstva P>
G 5223

BROJ REVIZIJE:




180.000
N 4

187.06
186.54
186.55

15.00
9.07
7.75

PROPUST 2
DIONICA 2 - 0+415.00

‘ 885

REVIZIJSKO OKNO
5

18791

o
o
o~
~ [N
onoOoO <t i OO
SIS o < Or~r~
OO (X3 ~ ~r~r~
©00000 o0 (o) 0000
e - - et
r [
Lo~ on o OO0
oneNeN ~— Cl OOoOO

| ABTEMEL C25/30

AB IZLJEVNA GLAVA C25/30

5
RS

V.
TTRGRT]
‘

187.53

4.40

| DVOSTRUKO ARMIRAN - Q503
| | |

o o o
i N LN
~ o~ [¥a)
o0 o0 =]
— - —
= o
o ~ o
< un ~

DVOSTRUKO ARMIRANA - Q335

INVESTITOR:

GRAD KLANJEC
Trg mira 11
49 290 Klanjec
0IB: 13212960913

NAZIV GRADEVINE:

IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI

NAzIV PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:

GP-2021P02

PROJEKTANTSKI URED:

KONTROL PROJEKT d.o.0.
Repisce 11A
10450 Jastrebarsko

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

PROPUST 2 - DIONICA 2
KONTROL ;68476022248
PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
1 travanj 2021.
PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MIERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, strug.spec.ing.aedif. 1:100
HRVA'I"SKfA KOMOR/-.\ INZENJERA GRADEVINARSTVA REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:
KreSimir Pustaj 2.251.2
mag.ing.aedif. e
Ovlasteni inZenjer gradevinarstva 4 BROJ REVIZIJE:

G 5223




L

40

. PROMJENJIVO

47

7

I:I 3b

7

POPRECNI PROFIL CIJEVI POPRECNI PROFIL CIJEVI
DN 200 DN 500

|

= = > >
g —— MEHANICKI ZBIJENI NOSIVI SLOJ OD DROBLIENOG
o Z Z g KAMENOG MATERIALA 0-32 MM.....cccvrvrerirereiererenenns 40 cm
| = I~
DSOS 25 ) 3
= —— DROBLIENI KAMENI MATERIJAL
D % & & % GRANULACHE 0-63 MM...vviiririririririresirisrsssssssisesnsseens PROMIJENIJIVO
g
D = = = o
o ",\7 —— SLOJ PIJESKA GRANULACHE 0-16 mM.....ccccvrrrrerinenes 30 cm IZNAD TJEMENA CUEVI
™
o LO* INVESTITOR: NAZIV GRADEVINE:
‘_i Fév - POSTEUICA OD P”ESKA GRANULAC”E 0‘8 mm.......... 10 cm ISPOD DNA C”EVI CRAD KLANJEG IZGRADNJA NOGOSTUPA GRED'CE _ NOVI DVORI
Trg mira 11
49 290 Klanjec NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:
OIB: 13212960913
DN 200 GP-2021P02
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
PROJEKTANTSKI URED: GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA
SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
n P RN POPRECNI PROFILI ROVA
10450 Jastrebarsko CIJEV - DN 200, DN 500
ggg]gg—% OlB: 68476022248 BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
1 travanj 2021.
PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MJERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, strug.spec.ing.aedif. 1:50
HRVATSKA KOMORA IN RADEVINARSTVA REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA-
KreSimir Pustaj 2252
mag.ing.aedif.
Ovladteni inzenjer grageyinarstva A BROJ REVIZIJE:
G 5223 1




PRESJEK EE NN KABELSKOG KANALA
ISPOD PROMETNICE

Dimenzije u cm

11510 e

o <

ﬁ 4 nabijefi sloj a

s <4 P Sljunkaili

S 4 krupnijeg pijeska’

a9, P )
§ a a < 2
<

3 N <
g = a9
Q
= <
= A 4 o —__upozoravajuca traka
2 <
é < 4 PVC cijev @110 mm

za kabele JR, TKili
uzemljivac

vise ili jednako 200

TPE ili PVC cijev
@110 mm

TPE ili PVC cijev
@200 mm

FeZn 30x4 mm

DETALJ ZASTITE POSTOJECIH INSTALACIJA
BETONSKIM ILI PLASTICNIM POLUCIJEVMA

BETONSKA ILI PLASTICNA POLUCIJEV
AT
Q
0
AT
© o
~N
+
=) &
AT
o
s}
AT
T T
INVESTITOR: NAZIV GRADEVINE:
GRAD KLANJEC IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVOR]
Trg mira 11
49 290 Klanjec NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:

OIB: 13212960913

GP-2021P02

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA

PROJEKTANTSKI URED:

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
n P N epista 11A DETALJ ZASTITE INSTALACIJA

10450 Jastrebarsko
KONTROL OIB: 68476022248

PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
1 travanj 2021.
PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MJERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, strué.spec.ing.aedif. -

HRVATSKA KOMORA INZ

REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:

2.2.5.3.

KreSimir Pustaj
mag.ing.aedif.

Ovlasteni inzenjer gradéyinarstva - BROJ REVIZIJE:

G 5223



AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
C12/15


— ‘

60

220 - u naselju

70

‘4

STV - 2. Znakovi obavijesti i :
1. Znakovi izri¢itih naredbi J 3. Znakovi opasnosti
60 _
B - =N
| E;D | — | E;g A =
o o o
(o] (o) (Yo}
[ p=p | = || —fn
| B ‘ Sl T | —+ i
) | |
.S . . .0 .0 .S
2 2 & PR EAR: 2| & 2| 2
c o c 5 c ) c v c v c
c 2] c v c ] c © (= © c
@© © © © © © © c © c @©
> c | > c | > c | > 5| 2 5| 3
N s | N s | N > | N . N , N
1 1 1 1 1 1 1 O 1 O 1
g 28 28 K 38 S
— ~N - ~N |- N |- — —
— ] - 60'3 mm — ] - 60,3 mm ] | 60,3 mm — ] |- 60’3 mm el e 60,3 mm 60,3 mm
e i . 20 - 20 - 20 —~l=—— 7 -~ =7 INVESTITOR: NAZIV GRADEVINE:
o I o I 20 — o I
ﬂ IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI
GRAD KLANJEC
‘ 4;r2g9r81il<rgrl]jlec NAZIV PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:
0IB: 13212960913 GP-2021P02
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRABEVINE:
PROJEKTANTSKI URED: GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA
o o SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
KONTROL PROJEKT d.o.0.
= N = ~ ~ n P " fepsce1ta | DETALJ POSTAVLIANJA PROMETNIH ZNAKOVA
astrebarsko
ELTEIL OIB: 68476022248 BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
C 16/20 C16/20 C16/20 PROJEKT 1 travanj 2021.
v V PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MIERILO:
| _ Y 7 Y Y o 1 . - KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, strué.spec.ing.aedif. -
o HKRVAVT_SK_A KFE)MOtR’_"W RABEVINARSTVA REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:
magingac. 2.254.
30 30 30 30 30 30 Ovlasteni inZenjer gradéyinarstva ﬁ BROJ REVIZIJE: 1




DETALJ UGRADNJE CESTOVNOG RUBNJAKA 18/24cm

DETALJ UGRADNJE PJESACKOG RUBNJAKA

MJ. 1:20 MJ. 1:20
8 7.5
0
/,,k - F\Ir {: C SOl pt
s | ) ) BN o002 R
g L
A PODLOZNI BETON
C16/20
\
|
POGLED - CESTOVNI RUBNJAK 18/24/100 cm
MJ 1:20
|

| 2 “ |

| I SV

\ r

|
¥ 200 ¥
INVESTITOR: NAZIV GRADEVINE:
GRAD KLANJEC IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVOR]
Trg mira 11
49 290 Klanjec ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:

OIB: 13212960913

NAzZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

GP-2021P02

PROJEKTANTSKI URED:

P

Repisce 11A
10450 Jastrebarsko
OIB: 68476022248

vxv
LA

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA

KONTROL PROJEKT d.o.0.

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

DETALJI BETONSKIH RUBNJAKA

BROJ MAPE:

DATUM IZRADE:

travanj 2021.

PROJEKTANT:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZ

KreSimir Pustaj
mag.ing.aedif.
Ovlasteni inzenjer gra

inarstva
G 5223

PROJEKTANT SURADNIK:

MARTINA BULUM, strué.spec.ing.aedif.

MJERILO:

1:500

REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:

2.2.5.5.

BROJ REVIZIJE:




3500

REVIZIONO PEHD OKNO

?630

NN

$1000

/ \

SPOJNICA SPOJNICA
DN 400 17 DN 400

SPOJNICA SPOIJNICA
DN 400 DN 400

2750

‘ [
ULAZ /J [ZLAZ

IZLAZ

SPOJNICA
DN 400

SPOJNICA
DN 400

SPOINICA

SPOIJNICA

SPOJNICA

PRESJEK PEHD OKNA SA PENJALICAMA

TUELO

BAZA

UGRADNIJA PEHD OKNA

min. 50 mm

PENJALICA

min. 500 mm

H okna

AN

Okno se zasipa
0,5 m oko okna
u slojevima

do 30 cm sa:

~

0/16 drobljeni ili
0/32 okruglozrnat
N

sabijenost
97% po Proctoru

< A

‘ ’

150 - 200 mm

+

! Betonska pod|
C12/15

-~

Sirina iskopa

Asfaltni sloj

0ga za ojacanje dna okna

INVESTITOR:

GRAD KLANJEC
Trg mira 11
49 290 Klanjec
0IB: 13212960913

NAZIV GRADEVINE:

IZGRADNJA NOGOSTUPA GREDICE - NOVI DVORI

NAZIV PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA:

GP-2021P02

PROJEKTANTSKI URED:

KONTROL PROJEKT d.o.0.
Repisce 11A
10450 Jastrebarsko

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE:
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT IZGRADNJE NOGOSTUPA

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

DETAL) PEHD OKNA

KONTROL  0B: 68476022248
PROJEKT BROJ MAPE: DATUM IZRADE:
1 travanj 2021.
PROJEKTANT: PROJEKTANT SURADNIK: MIERILO:
KRESIMIR PUSTAJ, mag.ing.aedif. MARTINA BULUM, struc.spec.ing.aedif. 1:50

HRVATSKA KOMORA INZ RADEVINARSTVA

KreSimir Pustaj
mag.ing.aedif.
Ovlasteni inzenjer gra

narstva D
G 5223

REDNI BROJ GRAFICKOG PRIKAZA:

2.2.5.6.

BROJ REVIZIJE:

1




	3395298d7d9a532b05a48d71611f934849ac92bb1a86392c2069096e4e807103.pdf
	174587ae2534dd0a2f99bad6df7768961d5cea0e8bf498ecd540b525fea0a33a.pdf
	30189248a3ed51de70c647655ffb37d211760eeb64eef8e38314c1976735d909.pdf
	931aed3c1ca48bfc32abf8dee3ae34b2ca7364722c9a93cd3ec3a9639dfe7a1f.pdf
	e63f4d624955a0055b2800687853f8a9401cc7bb8a052561ce80546d6ad4453b.pdf
	48d95f34a821322d10f0aae7d551b242afdbe134dfe5cae7a075aaad437cf2e8.pdf
	d3f2f256b885e018f157f17a203368822c499b658c8c8bb3755c70a0bfc09c1e.pdf
	670bcfe7917f794da7dff671444808552490d962ca6a7263e90666b8eaed4e8a.pdf
	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1



	0e5a494a52ac10a44d62d9b481df467b46ec4dcbdf09b6e6e6cca137be8ea742.pdf
	670bcfe7917f794da7dff671444808552490d962ca6a7263e90666b8eaed4e8a.pdf
	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	Sheets and Views
	NPP


	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	31aed4cf9ee27376e2e45c7f316d08d34d65c1352be51231ca9537fa2083a4ed.pdf
	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	2.2.5.3.

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	2.2.5.2.





	48d95f34a821322d10f0aae7d551b242afdbe134dfe5cae7a075aaad437cf2e8.pdf

	e63f4d624955a0055b2800687853f8a9401cc7bb8a052561ce80546d6ad4453b.pdf

	931aed3c1ca48bfc32abf8dee3ae34b2ca7364722c9a93cd3ec3a9639dfe7a1f.pdf

	30189248a3ed51de70c647655ffb37d211760eeb64eef8e38314c1976735d909.pdf

	174587ae2534dd0a2f99bad6df7768961d5cea0e8bf498ecd540b525fea0a33a.pdf

	Microsoft Word - GRAD KLANJEC_NOGOSTUP GREDICE - NOVI DVORI_GP_Tekstualni dio
	3395298d7d9a532b05a48d71611f934849ac92bb1a86392c2069096e4e807103.pdf

		2021-04-20T14:51:15+0200
	Mladen Grašić


		2021-04-20T15:31:20+0200
	KREŠIMIR PUSTAJ




