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1.2. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
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1.3. IZJAVA PROJEKTANTA 

 
Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon provjere 
predmetne tehničke dokumentacije, u skladu s člankom 68. stavak 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19) daje se 

 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
Broj: 2111-U-A 

 
 

INVESTITOR: GRAD KLANJEC 
   Trg Mira 11 
   KLANJEC 
   OIB 13212960913 
  
GRAĐEVINA: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA 
 
LOKACIJA:  k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec 
 
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 
 
ZOP:  2111 
 
TD:  2111-A 
 
PROJEKTANT: Damir Jaković, dipl.ing.arh., A 4118 
 
 

Ovaj projekt izrađen je u skladu s 
 
 
odredbama važeće prostorno planske dokumentacije: 
 
- Prostorni plan uređenja Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/01, 

10/01, 04/08, 17/11, 18/14, 22/16, 35/18 i 27/20), 
 
 

posebnim uvjetima / uvjetima priključenja: 
 
Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4 

- utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/21-03/12881, URBROJ: 443-02-04-19-
21-2 od 30.11.2021. godine 

 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57 

- dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta, BROJ: 
400200101/3741/21DB od 08.12.2021. godine 

 
ZELENJAK PLIN d.o.o., HR-49290 Klanjec, Trg Antuna Mihanovića 1 

- dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta, BROJ: 
103-1/21 od 26.11.2021. godine 

 
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1 

- dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta, BROJ: 
22387/21 od 09.12.2021. godine (odvodnja) 
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- dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta, BROJ: 
22386/21 od 09.12.2021. godine (vodoopskrba) 

 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 
- utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/21-01/18385, 

URBROJ: 376-05-3-21-02 od 07.12.2021. godine 
 
 
odredbama zakona i drugih propisa: 
 
Zakoni 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 

114/18, 110/19) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)  
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) 
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 154/14, 94/18, 96/18)  
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
 
Pravilnici 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/13) 
- Pravilnik o načinu uređivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
- Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)  
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
- Pravilnik o održavanju građevina (122, 98/19) 
- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
- Pravilnik o grobljima (NN 99/02) 
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 01/21, 45/21) 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (46/18, 98/19) 
- Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14) 
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera (NN 121/21) 
- Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15) 
- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

(NN 98/18) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
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- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) 
- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)  
- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97) 
- Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora zaštite na radu te polaganje 

stručnog ispita (NN 101/09, 40/10) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 012/15, 61/16) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68)  
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)  
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti od požara 

(NN 62/94, 32/97) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)  
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)  
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)  
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)  
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13, 87/15) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom (NN 156/08) 
- Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora 

tijekom njihove gradnje (NN 107/12, 88/14) 
 
Tehnički propisi 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)   
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)  
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 
- Tehnički propisi za staklene konstrukcije (NN 53/17) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18, 102/20) 
 
 
 
Zagreb, prosinac 2021. 
 

Projektant: 
Damir Jaković, 
dipl.ing.arh. 
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2.1.1 TEHNIČKI OPIS 
 
 
UVOD 
Ovaj glavni projekt izrađuje se u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju dječjeg igrališta na 
građevnoj čestici k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec na adresi Lučelnica Tomaševečka bb, Lučelnica 
Tomaševečka. 
Na predmetnoj građevnoj čestici predviđena je izgradnja dječjeg igrališta s kolno-pješačkim pristupom preko 
postojeće građevne čestice na k.č.br. 1021/2 k.o. Tomaševec. 
 
 
IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 
Prema Prostornom planu uređenja Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/01, 
10/01, 04/08, 17/11, 18/14, 22/16, 35/18 i 27/20) predmetna građevna čestica nalazi se unutar građevinskog 
područja mješovite namjene. 
Sukladno članku 53. stavku 1. b) navedenog prostornog plana, u građevinskom području mješovite namjene 
moguća je izgradnja građevina namijenjenih fizičkoj kulturi u što spada i predmetno dječje igralište. 
 
 
LOKACIJA GRAĐEVINE 
Lokacija predmetnog dječjeg igrališta je na k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec u Lučelnici Tomaševečkoj, 
Lučelnica Tomaševečka bb. 
 
 
OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
Predmetna građevna čestica je pravokutnog oblika dimenzije 54,95 do 56,04 x 13,06 do 11,73 m, ukupne 
površine 685 m2. Teren je u jako blagom nagibu prema jugu. 
 
 
POSTOJEĆE STANJE 
Postojeći teren predviđen za izgradnju dječjeg igrališta je neuređen, ali održavan i zatravnjen. 
 
 
NAMJENA GRAĐEVINE 
Namjena građevine je dječje igralište. 
 
 
OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINE 
Na predmetnoj građevnoj čestici predviđena je izgradnja dječjeg igrališta, tlocrtno pravokutnog oblika, svojom 
dužom osi orijentirano u smjeru istok-zapad, tlocrtne dimenzije 36,26 do 36,82 x 11,73 do 12,54 m. 
Dječje igralište je smješteno na istočnom dijelu predmetne građevne čestice. 
Uređenje dječjeg igrališta je na nivou terena. 
 
 
POVRŠINA DJEČJEG IGRALIŠTA 
Površina planirana za uređenje dječjeg igrališta iznosi 443,26 m2. 
 
 
ISKAZ PROSTORNO - PLANSKIH PARAMETARA 
Površina građevne čestice iznosi 685 m2. 
Koeficijent udjela zelenila u odnosu na površinu građevne čestice iznosi 570,84 / 685 = 0,8333. 
 
 
OBIM PROJEKTA 
Izgradnjom dječjeg igrališta predviđeno je oblikovanje postojećeg terena i prilagodba namjeni, ograđivanje 
dječjeg igrališta, uređenje hodnih staza i sigurnosne podne obloge, te ugradnja sprava za djecu i urbane 
opreme.   
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ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 
 
UREĐENJE IGRALIŠTA 
Postojeći teren predviđen za izgradnju dječjeg igrališta će se izravnati i ograditi ogradom visine 123 cm 
sačinjenom iz metalnih plastificiranih panela fiksiranih čeličnim plastificiranim stupovima temeljenim u 
betonske temelje samce. Stupovi se izvode na međusobnom razmaku od cca 250 cm. U ogradu će se ugraditi 
dvoja jednokrilna metalna plastificirana vrata s ugrađenom sigurnosnom bravom kako djeca ne bi mogla 
nekontrolirano napustiti dječje igralište. 
 
Hodne plohe u dječjem igralištu opločiti će se betonskim opločnicima uz obodnu izvedbu betonskih rubnjaka. 
U zoni dječjih sprava postaviti će se gumena antistres sigurnosna podloga, također omeđena betonskim 
rubnjacima. Navedena podloga ima amortizirajuća svojstva te je nužna kako bi se zadovoljili sigurnosni 
standardi u slučaju eventualnog pada djeteta sa sprave s visine. 
 
SPRAVE ZA DJECU 
1. NJIHALICA NA DVIJE OPRUGE 

Njihalica na dvije opruge s dvije sjedalice izrađena je od kvalitetnog drva impregniranog tri puta lakom. 
Obrada drva: stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim brušenjem. 
Figura u obliku žabice, sjedalica i naslon izrađeni od HDPE ploče debljine 19 mm. 
Metalni ovjes izrađen je od dekapiranog lima zaštićenog temeljnim premazom i završnim lakom. 
Montaža u betonski temelj prema uputi odabranog proizvođača opreme. 
dimenzije: 140x34x86 cm 
 

2. LJULJAČKA S BABY SJEDALICOM 
Ljuljačka je izrađena od kvalitetnog drva stolarski obrađenog, impregniranog i zaštićenog u tri sloja 
lakom. 
Obrada drva: stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim brušenjem. 
Svi oštri bridovi su otklonjeni zbog sigurnosti izvedbom radijusa R20. 
Jedna sjedalica gumena, ovješena inox lancima na pocinčani nosač. 
Druga sigurnosna sjedalica, tvz. baby sjedalica izrađena od polietilena. 
Montaža u betonski temelj prema uputi odabranog proizvođača opreme. 
dimenzije: 335x195x265 cm 
 

3. TORANJ S TOBOGANIMA 
Toranj s toboganima izrađen je od kvalitetno obrađenog drveta zaštićenog u tri sloja laka. 
Obrada drva: stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim brušenjem. 
Sastoji se od zavojitog i ravnog tobogana.  
Korito ravnog tobogana, spiralnog tobogana i krova izrađeni su od poliesterskog laminata. 
Ravno korito dužine je 3200 mm. 
Montaža u betonski temelj prema uputi odabranog proizvođača opreme. 
dimenzije: 470x450x305 cm 
 

4. VRTULJAK 
Vrtuljak je izrađen od čeličnih profila zaštićenih temeljnim premazom i završnim lakom. 
Ležajevi ugrađeni na osovini osiguravaju laganu rotaciju vrtuljka. 
Sjedalice su izrađene iz HDPE ploča debljine 19 mm. 
Volan izrađen iz punog materijala, pod izrađen iz aluminijskog suza lima 3/4''. 
Montaža u betonski temelj prema uputi odabranog proizvođača opreme. 
dimenzije: Ø160 cm 
 

5. METALNA LJULJAČKA S KOŠAROM 
Ljuljačka je izrađena od čeličnih cijevi zaštićenih temeljnom bojom i lakom. 
Ljuljačka na inox lancima. 
Na metalnu konstrukciju ovješena košara u obliku gnijezda. 
Košara izrađena od čelika presvučena plastičnim, kvalitetnim užetom u boji. 
Montaža u betonski temelj prema uputi odabranog proizvođača opreme. 
dimenzije: 280x125x210 cm  
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URBANA OPREMA 
1. PARKOVNE KLUPE S NASLONJAČEM I STOL 

Konstrukcija klupe i stola izrađena od cinčanog plastificiranog čelika u RAL-u 9007. 
Obrada drva: stolarski, blanjanjem te završnom obradom, finim brušenjem.  
Ploha za sjedenje i naslon za leđa, kao i ploha stola od drvenih uzdužnih lamela od ariša.  
Završna zaštita lakom u tri sloja.  
Stol i klupe predviđene da se sidre u betonsku podlogu, sve prema uputi odabranog proizvođača 
opreme. 
 
Ugrađuju se 2 samostojeće klupe i 2 klupe sa stolom. 

 
2. KOŠEVI ZA OTPAD 

Metalna konstrukcija obložena drvenim letvicama. Unutar koša se nalazi uložak od pocinčanog lima. 
Svi metalni dijelovi zaštićeni temeljnom bojom i lakom, a drvene letvice zaštićene lakom u tri sloja.  
Montaža u betonski temelj prema uputi odabranog proizvođača opreme. 
dimenzije: gornji Ø45 cm, donji Ø23 cm, visina 55 cm 
 
Ugrađuju se 2 koša za otpad. 

 
 
HORTIKULTURA 
1. UKRASNA JAPANSKA TREŠNJA (Prunus serrulata 'Kanzan') 

Ukrasno drvo koje potječe iz Japana. Vrlo je otporna na onečišćenje. List je jajolikog i nazubljenog 
izgleda. U proljeće (svibanj) stablo je prepuno dvostrukih rozastih cvjetova, koji se otvaraju nešto ranije 
od listova ili istovremeno kad i listovi. U jesen list poprima prelijepe narančasto-žuto-crvenkaste tonove. 
Ima vrlo ugodan miris. Boje listova joj se mijenjanju od brončane u proljeće, tamno zelene u ljeto pa do 
žute u jesen što ju čini atraktivnom tokom cijele godine. Biljka voli sunčani položaj i podnosi raznolika 
zemljišta. Ne rađa plodove, već služi kao ukras. 
 
Predviđena je sadnja 3 sadnice. 

 
Detaljno oblikovanje prikazano je u grafičkom dijelu projekta. 
 
 
FUNKCIONALNA I ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Organizacija dječjeg igrališta projektirana je u svemu prema projektnom zadatku i zahtjevima investitora, u 
skladu s ciljanom dobnom skupinom. 
 
 
KONSTRUKCIJA, MATERIJALI I OBRADA 
Predviđeno je korištenje trajnih i ekološki primjerenih materijala, te tipske sprave i urbana oprema. 
 
OGRADA 
Predviđena je izvedba metalne plastificirane panelne ograde učvršćene na tipskim čeličnim plastificiranim 
stupovima. U ogradi je planirana ugradnja metalnih plastificiranih tipskih vrata s mogućnošću kontrole ulaza. 
 
TEMELJI 
Temelji pojedinih sprava, urbane opreme i stupova ograde izvode se betoniranjem u tlu, sukladno uputama 
odabranog proizvođača. 
 
PODOVI 
Hodne plohe u dječjem igralištu opločiti će se betonskim opločnicima uz obodnu izvedbu betonskih rubnjaka. 
U zoni dječjih sprava postaviti će se gumena sigurnosna podloga. 
 
SPRAVE 
Na betonske temelje fiksirati će se tipske dječje sprave izrađene od trajnih materijala, sve prema nacrtima. 
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URBANA OPREMA 
Klupe za sjedenje, stolovi i koševi za otpatke biti će izrađeni u kombinaciji vruće cinčanog čelika i lakiranog 
drveta. Fiksiraju se na tipske betonske temelje. 
 
 
NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA NA JAVNU PROMETNU POVRŠINU 
Građevna čestica je posredno priključena na javnu prometnu površinu – Ulicu Lučelnica Tomaševečka preko 
susjedne građevne čestice k.č.br. 1021/2 k.o. Tomaševec. Zadržava se postojeći kolni i pješački pristup. 
 
 
PROMET U MIROVANJU 
Izgradnja dječjeg igrališta ne zahtjeva izgradnju novih parkirnih mjesta, te ista nisu predviđena ovim 
projektom. 
 
 
UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 
Planirana je izvedba ograde oko dječjeg igrališta s dvojim vratima. Hodne plohe će se opločiti betonskim 
opločnicima, a oko dječjih sprava postaviti će se gumena sigurnosna podloga na tamponskom sloju. Preostale 
površine planiraju se zatravniti, te će se posaditi tri sadnice ukrasne japanske trešnje. 
 
 
NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
Za potrebe planiranog dječjeg igrališta nisu planirani priključci na komunalnu infrastrukturu. 
 
 
INSTALACIJE 
Za potrebe predmetnog dječjeg igrališta nije predviđena izvedba instalacija bilo koje vrste. 
 
 
ODVODNJA OBORINSKIH VODA 
Odvodnja oborinskih voda koje padnu na površinu igrališta, vršit će se direktno vertikalnim procjeđivanjem u 
tlo. Završni sloj antistres gumene podloge vodopropusan je i omogućit će direktno procjeđivanje u tlo. Isto 
vrijedi i za završnu oblogu betonskim opločnicima. 
 
 
OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENOM 
POKRETLJIVOŠĆU 
U predmetnoj građevini osiguran je nesmetani pristup osobama smanjene pokretljivosti. 
 
 
POSTUPANJE S OTPADOM 
Na građevnoj čestici, u ograđenom prostoru izgradnje dječjeg igrališta, planirana je postava dva koša za 
otpad te će se isti koristiti za kratkotrajno odlaganje otpada. Svakodnevno će se prazniti u kontejnere koji se 
nalaze na susjednoj građevnoj čestici na k.č.br. 1021/2 k.o. Tomaševec. Iz navedenih kontejnera se redovito 
odvozi otpad prema rasporedu nadležne komunalne tvrtke. 
 
 
MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
Izgradnjom i namjenom predmetna građevina ne ugrožava okoliš, te se ne predviđaju posebne mjere zaštite 
okoliša. Nakon završetka svih radova na gradnji treba odvesti preostali otpad, te kompletnu zonu obuhvaćenu 
zahvatom dovesti u uredno stanje, bez eventualno razasutih ostataka. Materijal od iskopa treba odvoziti s 
parcele vodeći računa o čistoći pristupne ceste. Prilikom odvoza treba omogućiti normalno odvijanje 
uobičajenog prometa, te osigurati sve potrebne naknade, oznake signalizacije i regulacije za uključenje u 
promet. 
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URBANISTIČKE MJERE ZAŠTITE 
Pristup vatrogasne tehnike u slučaju spašavanja ljudi i imovine osiguran je pristupom sa susjedne građevne 
čestice k.č.br. 1021/2 k.o. Tomaševec. 
 
 
POKUSNI RAD 
Ne postoji potreba ispitivanja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom. 
 
 
MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE 
Projektom nije predviđena mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine. 
 
 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 
Projektirani vijek uporabe građevine je minimalno 50 godina za nosivu konstrukciju i 25 godina za zamjenjive 
dijelove, a završetak vijeka uporabe podrazumijeva trenutak kada učestalost kvarova postane neprihvatljiva 
ili kada se smatra da se pojedini element građevine više ne može popraviti, uz uvjet pravilnog održavanja za 
što je odgovoran vlasnik građevine. 
 
Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Vlasnik građevine dužan je osigurati 
održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati 
ispunjavanje bitnih zahtijeva za građevnu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine. 
 
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine 
ili stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje 
opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 
 
Održavanje građevine i konstrukcije podrazumijeva: 

1. redovite preglede konstrukcije (predviđeni pregled svakih 10 godina), 
2. izvanredne preglede konstrukcije nakon kakvog događaja ili po zahtjevu inspekcije, 
3. izvođenje radova kojima se konstrukcija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom i propisima 

u skladu s kojima je izvedena, 
4. zamjenu oštećenih dijelova hodne plohe i redovitim čišćenje hodnih obloga vodom i sredstvima 

primijenjenim za određene površine, 
5. vanjsko pranje sprava i urbane opreme jednom godišnje uz otklanjanje uočenih oštećenja u što 

kraćem roku i s materijalima kvalitete i tona kao postojeći, 
6. čišćenje i periodično jednom godišnje uljenje brtvi i podmazivanje uz fino podešavanje vrata 

 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja dokumentira se izvješćima o pregledima i ispitivanju konstrukcije, 
te zapisima o radovima održavanja. 
 
Ugrađene sprave i urbanu opremu potrebno je redovito održavati sukladno uputama proizvođača. 
 
Sve elemente igrališta potrebno je u razdoblju korištenja redovito kontrolirati i održavati. Pregledi se moraju 
vršiti redovito, periodički, prema normi HRN EN 1176. 
 
Redoviti pregledi i intervencije: 
Redovite preglede koji uključuju vizualni pregled, potrebno je vršiti svakodnevno. Ovim pregledima utvrđuju 
se eventualni veći nedostaci i/ili oštećenja na elementima igrališta (ogradi, spravama, urbanoj opremi, 
podlozi). 
 
Operativni pregled: 
Operativni pregled uključuje pregled elemenata opreme, utvrđivanje njihovih oštećenja, pukotina i slično, 
provjeru elemenata veze i svega što može utjecati na temeljna svojstva opreme i igrališta kao građevine. 
Operativni pregled se vrši jednom mjesečno. 
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Godišnji pregled: 
Godišnji pregled je detaljni pregled kojim se utvrđuje stanje elemenata igrališta (ograde, sprava, urbane 
opreme, podloge). On uključuje po potrebi i rastavljanje na dijelove nekih elemenata kako bi se utvrdilo 
stvarno stanje na pravi način. Preglede mora obavljati stručna, osposobljena osoba. U slučaju oštećenja, 
potrebno je oštećeni element ili njegov dio, do popravka staviti van upotrebe, propisanim označavanjem i 
ograđivanjem. Popravak se može izvršiti zamjenom oštećenog elementa isključivo istim, originalnim 
elementom. Održavanje sprava za dječju igru i urbane opreme u ispravnom stanju potrebno je vršiti u 
kontinuitetu, radnjama predviđenim programom održavanja proizvođača opreme. 
 
Podlogu igrališta potrebno je redovito održavati i po potrebi s vremenom obnoviti isključivo materijalom 
predviđenim projektom. 
 
Antistres gumenu podlogu potrebno je redovito pregledavati i u slučaju oštećenja hitno zamijeniti, a do 
izvršene zamjene oštećenog dijela igralište ili njegov dio staviti izvan funkcije. 
 
Ogradu je potrebno redovito pregledavati i u slučaju oštećenja hitno zamijeniti, a do izvršene zamjene 
oštećenog dijela, staviti izvan funkcije. 
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2.1.2 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
 
MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da tijekom gradnje i njene uporabe predvidiva djelovanje ne 
mogu utjecati na mehaničku otpornost i stabilnost građevine. Opterećenja koja mogu djelovati tijekom 
građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije 
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 
SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
Predmet ovog projekta su radovi koji će se izvoditi na izgradnji i uređenju dječjeg igrališta. Isti ne utječu 
na mjere zaštite od požara, odnosno prostor dječjeg igrališta je otvoren i omogućena je pravodobna 
evakuacija. 
 
Vatrogasni pristup:  
Do predmetne parcele vode javne asfaltirane prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teškog 
prometa pa se stoga može očekivati pravovremena intervencija vatrogasaca. 
 
Požarno sektoriranje: 
Nije primjenjivo. 
 
Tijekom vremena određenog usvojenim vatrootpornostima osigurano je da se u slučaju požara očuva 
nosivost konstrukcije građevine i omogući da korisnici neozlijeđeni napuste građevinu, odnosno da se 
omogući njihovo spašavanje. 
 
Tehnička protupožarna preventivna zaštita postići će se adekvatnom primjenom građevinskih materijala i 
tehnički propisanim i zaštićenim instalacijama, sukladno važećim propisima iz područja zaštite od požara. 
 
Evakuacija u slučaju požara: 
Kako je predmetno dječje igralište na vanjskom otvorenom području, omogućena je pravodobna evakuacija 
u slučaju požara. 
  
HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
Građevina je projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu 
ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik 
utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. 
 
Obzirom na namjenu, u projektiranoj građevini ne predviđa se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne 
tvari, tlačni plinovi i sl.) tako da ne postoji opasnost od istih i onečišćenja zraka. Niti će postojati  ugrađena 
oprema sa štetnim isparavanjima ili zračenjem što bi negativno djelovalo i ugrožavalo zdravlje korisnika  
projektirane građevine niti  susjednih građevina. 
 
Mjerama propisanim u projektu cjelokupne građevine osigurano je odvođenje otpadnih voda, dima i plinova, 
sprečavanje nastanka nedozvoljene vrijednosti kondenzata na i u građevnim elementima, te zbrinjavanje 
otpada na način da se spriječi onečišćavanje zraka, voda i tla.  
 
Projektom je predviđena uporaba odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) te ekološki prihvatljiva 
završna obrada istih. Izabrani građevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i održavati tako da zbog 
kemijskih, fizičkih ili dr., utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom 
uporabe građevine.  
 
Izgradnjom i namjenom građevine ne ugrožava se okoliš, te se ne predviđaju posebne mjere zaštite okoliša. 
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Nakon završetka svih radova na gradnji treba odvesti preostali otpad, te kompletnu zonu obuhvaćenu 
zahvatom dovesti u uredno stanje, bez eventualno razasutih ostataka. 
 
SIGURNOST U KORIŠTENJU  
U projektu građevine je predviđena uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala) te su primijenjena 
odgovarajuća tehnička rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika (od 
klizanja, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije), te da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u 
uobičajenoj uporabi, odnosno da zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu trajanja.  
 
Građenjem i korištenjem građevine nisu ugrožene susjedne građevine, stabilnost tla na okolnom zemljištu, 
prometne površine, komunalne i druge instalacije. 
 
ZAŠTITA OD BUKE 
Izgradnjom dječjeg igrališta nije predviđena ugradnja vanjskih izvora buke. 
 
MJERE TOPLINSKE ZAŠTITE I UŠTEDE ENERGIJE 
Predmetna izgradnja ne podliježe odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 
zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18, 102/20). 
 
ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 
Građevina je projektirana i bit će izgrađena tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, te omogućuje 
mogućnost reciklaže građevine, tj. njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, te da je osigurana trajnost 
građevine. 
Projektom je predviđena uporaba odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) te ekološki prihvatljiva 
završna obrada istih. 
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2.1.3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA I TEHNIČKIH PROPISA O UVJETIMA I NORMATIVIMA KOJI SU 
PRIMJENJENI PRILIKOM PROJEKTIRANJA I KOJI SE MORAJU PRIMJENJIVATI PRILIKOM 
IZGRADNJE GRAĐEVINE 
 
Zakoni 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 

114/18, 110/19) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)  
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) 
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 154/14, 94/18, 96/18)  
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 
 
Pravilnici 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/13) 
- Pravilnik o načinu uređivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
- Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)  
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
- Pravilnik o održavanju građevina (122, 98/19) 
- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
- Pravilnik o grobljima (NN 99/02) 
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 01/21, 45/21) 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (46/18, 98/19) 
- Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14) 
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera (NN 121/21) 
- Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15) 
- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

(NN 98/18) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) 
- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)  
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- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 
građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97) 

- Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora zaštite na radu te polaganje 
stručnog ispita (NN 101/09, 40/10) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 012/15, 61/16) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68)  
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)  
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti od požara 

(NN 62/94, 32/97) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)  
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)  
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)  
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)  
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13, 87/15) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom (NN 156/08) 
- Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora 

tijekom njihove gradnje (NN 107/12, 88/14) 
 
Tehnički propisi 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)   
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)  
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 
- Tehnički propisi za staklene konstrukcije (NN 53/17) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18, 102/20) 
 
 
 
Zagreb, prosinac 2021. 
 

Projektant: 
Damir Jaković, 
dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, 
hrvatskim normama i pravilnicima. 
 
U svrhu kontrole i osiguranja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova, izvođač je dužan izvršiti 
ispitivanje materijala prije početka radova te ispitivanja i mjerenja koja se vrše tijekom i nakon izvođenja 
radova. Sva ispitivanja (prethodna i kontrolna), izvođač je dužan osigurati na način da se zadovolje odredbe 
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te ostalih propisa i normi koje reguliraju predmetnu 
gradnju, a važeći su u Republici Hrvatskoj. 
 
Za sve materijale i proizvode koji se ugrađuju potrebno je pribaviti tvorničke ateste o izvršenim ispitivanjima 
i uvjerenja o kvaliteti. Sve dokaze o kvaliteti moraju izdati ovlaštene tvrtke ili ustanove te ova dokumentacija 
mora do tehničkog pregleda biti na gradilištu kao dio obvezne gradilišne dokumentacije. Pri izvođenju radova 
izvođač je dužan pridržavati se odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) te 
Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak). 
 
 
POSTELJICA I NOSIVI MEHANIČKI STABILIZIRANI SLOJ OD TAMPONA 
Posteljicu je potrebno izvesti prema zadanim visinskim kotama i uzdužnom padu, kako je definirano 
projektom. Po potrebi, lokalitete slabo nosivog tla zamijeniti slojem jalovinskog drobljenca. 
 
 
BETONSKI ZIDOVI I BETONSKE PODLOGE 
Iskop za temelje sprava i urbane opreme treba izvršiti do nosivog tla. Temeljno tlo treba detaljno očistiti i prije 
betoniranja pregledati od strane nadzornog inženjera. Po potrebi izvesti poboljšanje temeljnog tla zamjenskim 
slojem od kamenog drobljenca 0-32 mm. Beton mora biti razreda tlačne čvrstoće C25/30. 
 
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta 
konstrukcije. 
 
Nakon uvođenja u posao izvođač izrađuje Projekt betona. Isti se kao projekt tehnološke izvedbe dostavlja na 
uvid i odobrenje nadzornom inženjeru. 
 
Projekt betona sadrži: 

- sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uvjete za projektirane klase betona 
- plan betoniranja, organizaciju i opremu 
- način transporta i ugradnje betona 
- način njege betona 
- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona 
- program kontrole kvalitete po partijama 

 
Pri izradi Projekta betona potrebno je voditi računa o tehničkim karakteristikama predmetne građevine i 
uvjetima koji vladaju na lokaciji te njima prilagoditi tehnologiju izvedbe. Transport betona na mjesto ugradnje 
izvršiti automješalicama. Isporučeni beton mora pratiti Isprava o sukladnosti (prema TPBK) koju osigurava 
proizvođač i otpremnica koja osigurava sljedivost betona kao građevnog proizvoda. Ugradnju vršiti direktno 
iz automješalice ili uz pomoć pumpe na udaljenosti maksimalno 1.5 m od mjesta ugradnje nanošenjem u 
slojevima. 
 
Pri ugradnji betona potrebno je vršiti vibriranje betona prema pravilima betoniranja, pervibratorima sa 
odgovarajućim iglama, uzimajući u obzir položaj armature, efekt oplate, zaštitni sloj, masu betona i presjek 
konstrukcije. 
 
Nakon ugradnje potrebno je provoditi njegu betona najmanje do postizanja 50% tlačne čvrstoće. Pri izvođenju 
izvođač je dužan u svemu pridržavati se norme HRN ENV 13670-1. 
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Pregled oplate i armature te ocjenu primijenjene tehnologije betoniranja nadzorni inženjer upisuje u 
građevinski dnevnik. 
 
 
KONTROLA KVALITETE BETONA I ISPITIVANJE BETONA PO PARTIJAMA MORA UKLJUČITI 
Na gradilištu: 

- ispitivanje konzistencija svježeg betona slijeganjem 
- uzimanje uzoraka u obliku kocaka brida 20 cm 
- mjerenje temperature betona 

 
Uzorke betona uzimati uvijek odvojeno, iz različitih miksera. 
 
U laboratoriju: 

- ispitivanje tlačne čvrstoće nakon 28 dana 
 
 
PODLOGE 
Tamponski sloj na gradilište moraju doći s certifikatom o porijeklu tj. s certifikatom da potječe iz registriranog 
pogona koji djeluje s potrebnim dozvolama. 
 
Antistres gumena podloga mora imati certifikat o udovoljavanju norme EN 1177 2008, za slobodan pad s 
visine od 1,5 m za podlogu debljine 4,5 cm i za slobodan pad s visine od 2,5 m za podlogu debljine 8 ili 9 cm. 
Podloga igrališta mora imati uvjerenje o kvaliteti da je sigurna za bavljenje sportom, izdanim od strane 
nadležne tvrtke ili institucije. 
 
Sprave za igru djece: 
Sprave se kao predgotovljeni proizvodi izrađuju u pogonu specijalizirane tvrtke. Svaka sprava mora 
udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1176 2008. To se dokazuje certifikatom o izvršenom ispitivanju 
da je sprava ispravna i sigurna za upotrebu, izdanim od strane ovlaštene tvrtke ili institucije. Izvođač je dužan 
prije ugradnje sprave, certifikat o izvršenom ispitivanju predočiti nadzornom inženjeru te po njegovom 
odobrenju pristupiti ugradnji. Na svakoj spravi mora biti utisnuta pločica sa deklaracijom proizvođača koja 
osigurava sljedivost sprave kao predgotovljenog proizvoda. Na pločici moraju biti istaknuti podaci o 
proizvođaču sprave, serijskom broju proizvodnje, mjesecu i godini proizvodnje te podaci o certifikatu - broj 
certifikata i ime tvrtke koja ga je izdala. 
  
Na ugrađenu spravu proizvođač mora dati jamstveni rok i to:  
10 godina za drvene dijelove od impregniranog lijepljenog lameliranog drva 
10 godina za dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika  
10 godina za dijelove od HDPE materijala  
5 godina za dijelove od fiberglass materijala  
5 godina za dijelove od polietilena  
5 godina za spiralnu oprugu njihalice  
 
Izvođač je dužan pri primopredaji radova priložiti specifikaciju svih originalnih dijelova sprava.  Predgotovljene 
betonske ploče moraju biti hidrofobne strukture te biti otporne na UV zrake, smrzavanje i sol. Moraju biti 
ispitane te izvođač mora predočiti certifikat da su u skladu s , europskom normom EN 1338:2004. 
 
 
OGRADA 
Ogradu igrališta izvesti prema projektu i osigurati odgovarajući atest o njenoj kvaliteti sigurnosti. 
 
 
OSTALA URBANA OPREMA  
Klupa za sjedenje i koševi za otpatke moraju imati tvorničke certifikate o kvaliteti.  Kao dokaz o kvaliteti 
ugrađenih materijala i proizvoda te izvedenih radova izvođač je dužan osim gore navedenih dostaviti i 
slijedeće dokumente: 

- nacrt iskolčenja 
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- certifikate za sve ugrađene materijale i predgotovljene proizvode 
- Ispravu o sukladnosti ugrađenog betona 
- izvješće o kakvoći ugrađenog betona 
- geodetski snimak izvedenog stanja u digitalnom i pisanom obliku 
 
 

ODRŽAVANJE 
Ugrađene sprave i urbanu opremu potrebno je redovito održavati sukladno uputama proizvođača. 
 
Sve elemente igrališta potrebno je u razdoblju korištenja redovito kontrolirati i održavati. Pregledi se moraju 
vršiti redovito, periodički, prema normi HRN EN 1176. 
 
Redoviti pregledi i intervencije: 
Redovite preglede koji uključuju vizualni pregled, potrebno je vršiti svakodnevno. Ovim pregledima utvrđuju 
se eventualni veći nedostaci i/ili oštećenja na elementima igrališta (ogradi, spravama, urbanoj opremi, 
podlozi). 
 
Operativni pregled: 
Operativni pregled uključuje pregled elemenata opreme, utvrđivanje njihovih oštećenja, pukotina i slično, 
provjeru elemenata veze i svega što može utjecati na temeljna svojstva opreme i igrališta kao građevine. 
Operativni pregled se vrši jednom mjesečno. 
 
Godišnji pregled: 
Godišnji pregled je detaljni pregled kojim se utvrđuje stanje elemenata igrališta (ograde, sprava, urbane 
opreme, podloge). On uključuje po potrebi i rastavljanje na dijelove nekih elemenata kako bi se utvrdilo 
stvarno stanje na pravi način. Preglede mora obavljati stručna, osposobljena osoba. U slučaju oštećenja, 
potrebno je oštećeni element ili njegov dio, do popravka staviti van upotrebe, propisanim označavanjem i 
ograđivanjem. Popravak se može izvršiti zamjenom oštećenog elementa isključivo istim, originalnim 
elementom. Održavanje sprava za dječju igru i urbane opreme u ispravnom stanju potrebno je vršiti u 
kontinuitetu, radnjama predviđenim programom održavanja proizvođača opreme. 
 
Podlogu igrališta potrebno je redovito održavati i po potrebi s vremenom obnoviti isključivo materijalom 
predviđenim projektom. 
 
Antistres gumenu podlogu potrebno je redovito pregledavati i u slučaju oštećenja hitno zamijeniti, a do 
izvršene zamjene oštećenog dijela igralište ili njegov dio staviti izvan funkcije. 
 
Ogradu je potrebno redovito pregledavati i u slučaju oštećenja hitno zamijeniti, a do izvršene zamjene 
oštećenog dijela, staviti izvan funkcije. 
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OPĆI UVJETI      
 

1.   Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja. 
 

2. Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom opisu, odnosno opisu radova, 
te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba 
prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena 
sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. 
Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od 
količina u troškovniku. 

 
3. Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće tehničke propise, standarde (HRN koji se primjenjuju 

na osnovu Zakona o preuzimanju prije važećih propisa, NN RH br. 53/91, čl. 2)  i normative. 
 

4. Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera 
i projektanta. 

 
5. Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, te provjeriti na gradilištu sve mjere 

potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost 
treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u 
mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera 
i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju isključuje odgovornost 
projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline. 

 
6. Sav upotrjebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. 

Ako izvoditelj  upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim 
karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima. 

 
7. Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj 

je dužan o svom trošku otkloniti. 
 
8. Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora. 
 
9. Garantni rok teče od dana tehničkog pregleda i predaje građevine investitoru. 
 
10. Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi 

ugovora, a garantni rok na opremu je prema uvjetima proizvođača. 
 
11. Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao 

izvoditelja  koji nije ovlašten za odnosne radove. 
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TEHNIČKI UVJETI              
 
O p ć e n i t o: 
 
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o normizaciji 
odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, koji su navedeni uz 
pojedine grupe radova. 
 
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova. 
 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: 
- izvoditelj radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na kote 

u projektima 
- ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je 

dužan  pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja 
- sve mjere u projektima provjeriti u naravi 
- svu kontrolu vršiti bez posebne naplate 

 
a) M a t e r i j a l 
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i 
pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno 
sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja 
(prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste 
materijala. 
 
b) B e t o n    i    m o r t 
Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima za beton, odnosno za mortove, kako je to 
dato u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton se u principu treba miješati strojno, a naročito za armirano-
betonske konstrukcije. Ručno miješanje betona dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih 
dijelova na objektu. 
 
c) R a d  
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno 
treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, 
hladnoće i slično. 
 
d) O p l a t a 
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije 
betoniranja, kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena 
mora očistiti i sortirati. 
 
e) I z m j e r e 
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, ima se u svemu pridržavati prosječnih normi u 
graditeljstvu. 
 
f) Z i m s k i    i    lj e t n i    r a d 
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se 
neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i 
vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime izvođač 
treba objekt zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve 
naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. 
 
g) F a k t o r i 
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i 
gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. 
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Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, bilo kao rad 
prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to: 
- kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično, 
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri 
izvođenju radova, 
- sva ispitivanja materijala, 
- uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog 
materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl. 
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe. 
Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima 
biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova, treba sastaviti 
jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika. Sve radove izvesti od prvorazrednog materijala prema opisu, 
pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na 
vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i 
zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora. Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj 
način vrši i obračun istih. 
 
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od 
količina u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako 
mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u 
troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju 
u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. 
 
 
ZEMLJANI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA 
 
Uređenje terena 
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji 
(troškovnik) kao i važećih propisa. Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za 
građevinsku djelatnost, a odnose se na rezanje stabala, grana, čišćenje i sječenje šiblja, otkopavanje i 
vađenje panjeva i skidanje travnatih busena (humusni sloj) i čišćenje gradilišta od svih nečistoća. Na 
gradilištu moraju se kako u pripremi, tako i izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne unište 
razni uređaji (vodovod, elektrovodovi i sl.) i da se sačuvaju historijski spomenici. Čišćenje terena sastoji 
se u vađenju šiblja, rušenju ograda, građevina i svih postrojenja koja bi ometala izvršenje radova. Obaranje 
drveća vrši se sječenjem drveća i vađenjem korijenja i panjeva. Poslije krčenja sve rupe treba ispuniti 
zemljom. Humusni sloj skida se u debljini od 15-30 cm. 
 
Iskopi terena 
Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja, a radovi kao pojedine faze zemljanih radova moraju 
se obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. Geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog 
inženjera odrediti relativnu visinsku kotu +/- 0,00. Iskolčiti zgradu te provjeriti da li trase postojećih 
instalacionih vodova na gradilištu i bližoj okolici kolidiraju s iskopom i radnim prostorom potrebne 
mehanizacije. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera i stručnjaka geologa. Iskop na 
određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi 
raskvasila. Dno iskopa mora se nalaziti na nosivom tlu. Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na 
bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti 
investitora i nadzornog inženjera. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju, izvođač ih dovodi u 
ispravno stanje, bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom temeljne ravnine 
obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom MB 10 do projektirane kote. Zabranjeno 
je popunjavanje prekopa nasipom šljunka. Iskop zemlje vršit će se ručno ili strojno. Vanprofilski iskop ide 
na teret izvoditelja, te će samo u iznimnim slučajevima nadzorni inženjer investitora priznati izvođaču 
vanprofilski iskop. 
 
Obračun iskopanog materijala vrši se po 1m3 u svakom stanju na temelju snimljenog profila prije i poslije 
iskopa. Povećanje zapremine obračunava se količinski u stavkama transporta ili prijenosa na taj način, da 
se materijal u iskopu uveća propisanim koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine obračunavaju se 
od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa, odnosno deponije. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za 
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nasipavanje između temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije kao i za planiranje, pri čemu materijal koji 
se ugrađuje valja nabijati u slojevima kako bi se postigao modul zbijenosti propisan projektom. Višak 
zemlje odvozi se na deponiju, udaljenosti koju odredi nadzorni inženjer investitora, ukoliko to nije već 
projektom unaprijed određeno. U jediničnu cijenu treba uključiti eventualna manja razupiranja, odvod 
oborinske vode, kao i crpljenje podzemne vode. Pored naprijed navedenog, jedinična cijena treba 
sadržavati troškove radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, i dopremu i otpremu, te 
premještanje strojeva kao i troškove zaštite pri radu, te troškove atesta. Izvoditelj će izvršiti potrebna 
iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostrožnost provjere dimenzija (visinske 
kote, profili).Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasništvu i pravima. 
Izvoditelj snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva susjeda. Radove na otkopima i iskopima 
započeti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju kako je predviđeno pripremnim radovima 
objekta, odnosno gradilišta, ako je humusni sloj potreban i podesan za kasniju upotrebu. Iskope zemlje za 
temeljne jame, temeljne objekte ili kanalske rovove vršiti s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna 
jame. Odbacivanje iskopa minimalno 1,00 m od ruba iskopa. Kod dubina većih od 2,00 m odbacivanje 
iskopane zemlje vrši se na visinu putem prvostepenog prebacivanja lopatama. Ručno otkopavanje zemlje 
izvoditi obavezno odozgo na niže. Kopanje zemlje pri dubinama od 1,00 m izvoditi pod kontrolom zadužene 
osobe. Rovove kanala izvoditi u širini koja osigurava nesmetan rad u njima. Pri strojnom iskopu zemlje 
potrebno je voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganje iskopa na odstojanje koje ne 
ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa. Ako se iskop vrši miniranjem, onda je radove potrebno izvoditi 
prema važećim propisima za tu vrstu radova. Podupiranje (razupiranje) rovova i kanala u pravilu izvoditi 
na osnovu statičkih proračuna i nacrta. Oplata za razupiranje bočnih strana izlazi minimalno 20cm iznad 
ruba iskopa, kako bi se spriječio pad i urušavanje materijala s terena u iskop (rov, kanal ili jamu).Kod 
radova na iskopu jama pridržavati se navedenih elemenata isto kao i kod rovova i kanala. 
 
Pravila i propisi koji se odnose na određene instalacije moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova. 
Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je 
naznačeno ili specificirano. Mrtve instalacije odstranit će se, zatvoriti ili pokriti. izvoditelj je dužan izvijestiti 
nadzornog inženjera o položaju ovakvih instalacija. Svi pomoćni pristupi i prilazi, ceste i sl., za potrebe 
gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni troškovi. Izvođač radova treba prije 
davanja ponude provjeriti kategoriju zemljišta i terena, te na temelju te provjere sastaviti cijenu radova, 
koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati. 
 
Demontaže i rušenja 
Svim radovima na rušenjima i demontaži mora se prići sa velikim oprezom, svim potrebnim osiguranjem 
objekta, odnosno dijela gdje se rušenje ili demontaža obavlja. Za tu vrstu radova potrebno je imati 
odgovarajuću strukturu radne snage i to visokokvalificiranu radnu snagu za osiguranja podupiranja, izradu 
zaštitnih ograda, te stalnu kontrolu na mjestima gdje se obavlja demontaža - rušenje. Prije nego se 
započinje sa bilo kakvom demontažom ili rušenjem potrebno je da nadzorni inženjer sa rukovoditeljem 
radova obiđe detaljno objekt i da se točno odrede mjesta koja će se rušiti - demontirati. Bez ovakvog 
dogovora i upisa u građ. dnevnik izvođač ne smije započeti sa bilo kojom vrstom radova. Opterećenje 
stropne konstrukcije sa materijalom također nije dozvoljeno, već se mora sav materijal - šuta dobivena 
rušenjem deponirati na dvorištu uz objekt, a mjesto će se odrediti u dogovoru sa nadzornom službom 
odnosno po prihvaćenoj shemi gradilišta. Zabranjuje se upotreba kompresora prilikom rušenja odnosno 
probijanja zidova već se sav rad mora obavljati ručno. Odmah po uvođenju u posao izvođač je dužan 
blindirati sve postojeće instalacije. Ne dozvoljava se ispuštanja bilo kakve vode i ispiranja stroja, površina 
i sl. u temeljnu kanalizaciju. Da bi se to izbjeglo potrebno je izraditi taložnicu prije upuštanja vode u 
kanalizaciju. Isto tako je zabranjeno razlijevanje vode po objektu, priprema morta, betona i sl., odnosno 
sve što može prouzročiti natapanje stropne konstrukcije i zidova 
 
Planiranje i razastiranje 
Planiranje terena se vrši za radove koji iskolčuju točnost horizontale i prema projektu za izvedbu podloga 
podova, polaganja instalacija, polaganja cijevi, profila, izvedenu temeljnu jamu, temeljne rovove ili kanale 
potrebno je pregledati prije početka radova (temeljenje ili slično). Ovim radovima obuhvaćeni su radovi 
na razastiranju šljunka, tucanika s nabijanjem u slojevima do potrebnog modula stišljivosti. 
 
Zatrpavanje i nasipavanje 
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Zatrpavanje kanala i temelja obračunava se prema kubaturi koja je rezultat razlike između iskopa i 
instalacije u kanalu zajedno sa eventualnim nasipavanjem šljunka ili pijeska, odnosno betona. Nabijanje 
izvršiti do 95 % najveće gustoće uz optimalnu vlažnost, kako je to određeno u HRN-u U. B1.046.Ispitivanje 
zbijenosti vršit će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer. Oko svih iskopanih jama i rovova izvođač 
će postaviti zaštitnu ogradu, privremene rampe, platforme za ručno prebacivanje materijala, svijetla, 
čuvare i dr. potrebno za zaštitu ljudstva prisutnog na gradilištu.  
 
U slučaju da se zemljani materijal prevozi asfaltnim ili betonskim putem, u jediničnu cijenu uključiti i pranje 
kotača tih vozila prije izlaska na ove površine. Nasipavanje se vrši u slojevima prema propisanim detaljima 
u projektu. (Nabijanje svakog sloja mora se dokazati zbijenost prema zahtjevu iz projekta). 
 
Transporti 
Izbor transportnih sredstava i načina izvršenja transporta u zavisnosti je od vrste i količine iskopanog 
materijala, načina njenog utovara i istovara, daljine prijevoza i njenih terenskih prilika. 
Izbor transportnog sredstva izabire izvođač radova i sadrži u svojoj ponudi u jediničnoj cijeni. 
 
Obračun 
Obračun radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jediničnom cijenom treba 
obuhvatiti: čišćenje okolnog terena, sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage, 
sve horizontalne i vertikalne transporte, sve štete i troškove popravka kao posljedica nepažnje, odvoz na 
opisano mjesto s utovarom i istovarom, troškove zaštite na radu, troškove atesta. 
 
 
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
Općenito 
Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s važećim Tehničkim popisom za 
građevinske konstrukcije, ovim tehničkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama. 
 
U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom 
betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske konstrukcije mora 
odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja 
grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 
 
Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate početnih 
ispitivanja betona, i Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će sadržavati sastave betona, 
pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona. 
 
Izvođač je dužan u dogovoru s Nadzornim Inženjerom za svaki betonski pogon postaviti stručnu i 
odgovornu osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugrađenog betona. Nadzornom 
inženjeru, koji ima pravo tražiti zamjenu odgovorne osobe. 
 
U slučaju proizvodnje betona na gradilištu Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik osiguranja 
kvalitete i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, 
postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priručnikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadležna tijela i 
odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i 
autoritet osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom 
problemu kvalitete betona. 
 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne traže duže 
razdoblje. 
 
Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim rezultatima 
izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i tehničkim 
uvjetima ovog projekta. 
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Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova moraju biti 
izvedene točno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 
 
Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na način kako je 
to propisano tehničkim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapacitete, odnosno kako to odredi 
Nadzornom inženjeru. 
 
Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani 
beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima) 
Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 
 
Izvođač mora prema važećim normama prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima 
iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava 
koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme važećih normi i 
projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije 
istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske 
konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za  istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez 
prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 
 
• Ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po 
jedan dodatni uzorak betona. 
• Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i 
istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju 
uzoraka betona  evidentiraju  se  uz  obvezno  navođenje  oznake  pojedinačnog elementa betonske 
konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije  na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja 
uzoraka. 
• Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja 
uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom 
kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 
 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije  u  koji 
je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne  čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće 
betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1  i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791. 
 
 
KONTROLA KVALITETE 
 
Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta tijekom 
izvođenja. 
 
Kontrola kvalitete materijala 
Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave suglasnosti 
proizvođača. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje 
izvedenih radova. Ispitivanje treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi HRN EN 206-1 
"Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" (referencijski postupci ispitivanja), ili se 
mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako su utvrđene veze ili pouzdani odnosi između rezultata tih 
postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka.  
 
Provjera sukladnosti 
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Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li određena proizvodnja ili 
rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav potvrđivanja sukladnosti propisan je Pravilnikom o 
potvrđivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10, 129/11).  
 
Kvaliteta upotrebljavanog građevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora biti popraćena 
odgovarajućim certifikatima i izjavama o sukladnosti. Slijedeća tablica prikazuje građevinske proizvodi 
obuhvaćene TPBK-om s pripadajućim normama, specifikacijama i sustavom potvrđivanja sukladnosti. 
 
Nadzor nad izvođenjem 
Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Nadzorni inženjer.  
 
 
MATERIJALI 
 
Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se isporučioci sastojaka.  
Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206-1 i tamo 
navedenim normama. 
 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i 
certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 
 
Vrste i učestalost nadzora/kontrole i ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema 
HRN EN 206-1. 
 
Cement 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana 
propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti 
cementa za betonske radove obavlja institucija ovlaštena za poslove provođenja dokaza sukladnosti 
kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu I klasu cementa pri čemu se 
pod vrstom cementa podrazumijeva cement određene oznake I određenog proizvođača.  
 
Na prijedlog Izvođača, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inženjer na temelju prethodnih 
ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Cementi trebaju biti razreda tlačne čvrstoće 42,5N prema HRN 
EN 197-1. 
 
Prije ugrađivanja cementa Nadzorni inženjer može izvršiti kontrolno ispitivanje u laboratoriju kojeg on 
odabere, a Izvođač je dužan staviti besplatno na raspolaganje potrebne uzorke. Od svake isporuke treba 
odvojiti uzorak od 6 kg cementa, koji se čuva, za slučaj da je potrebno kompletno ispitivanje u svrhu 
dokazivanja kvalitete betona. 
 
Voda 
Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako 
se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno dokazati uporabljivost te 
vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadržaj 
organskih tvari).  
 
Ukoliko postoji sumnja o mogućnosti promjene kvalitete vode, treba češće ponovno ispitati uporabljivost 
vode za beton. 
 
Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto 
vrijedi za vodu za njegovanje svježeg betona. 
 
Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona 
za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 
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Za pripremanje nearmiranog betona, može se uporabljivost vode provjeriti ispitivanjem vremena vezivanja 
cementa i čvrstoće betona pri pritisku na uzorcima, koji se paralelno pripreme s predviđenom i s 
destiliranom vodom. Vremenska razlika između početka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi više od 
30 min, a smanjenje čvrstoće betona pri pritisku ne smije biti veća od 10%. 
 
Agregat  
Tehnička svojstva  agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u 
betonu, moraju biti specificirana prema normi  HRN EN 12620:2003, normama na koje ta norma upućuje 
kao i odredbama priloga D TPBK. 
 
Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio 
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN normama .  
 
Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i 
odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju 
građevinskih proizvoda)  
 
Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. 
Kontrola agregata provodi se odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN 
EN 1097, HRN EN 174 i odredbi priloga D TPBK 
 
Sva ostala potrebna ispitivanja, naročito kod sumnjivih slučajeva, a sve prema zahtjevu Nadzornog 
inženjera. 
 
Izvještaj o ispitivanju agregata za beton koji izdaje proizvođač betona treba sadržavati sljedeće podatke: 
- podatke o agregatu za beton uključivo identifikacijsku oznaku, 
- podatke o proizvođaču, 
- ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku ovlaštenja ovlaštene pravne osobe koja je provela ispitivanje, 
- datum uzimanja uzoraka, 
- podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno, 
- referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja, 
- rezultate ispitivanja, 
- broj izvještaja o ispitivanju. 
 
Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 
Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prema 
normi HRN EN  206-1 (slijedeća tablica). Preporučuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 
Na otpremnici treba biti priložena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti prema odgovarajućoj normi 
ili propisanim uvjetima. 
 
Kemijski dodaci betonu 
Opća prikladnost kemijskih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za konkretnu 
primjenu kemijskog dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja. 
 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom 
prethodnih ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih dodataka Nadzornom 
inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za svaku pošiljku 
kemijskog dodatka izvođač mora prije uporabe, u laboratoriju gradilišta provjeriti njegovu kompatibilnost 
s betonom. 
 
Mineralni dodaci betonu 
Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih 
ispitivanja. 
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Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom 
prethodnih ispitivanja betona. 
 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih mineralnih dodataka 
Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. 
 
Čelik za armiranje  
Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za betonske 
konstrukcije (NN 139/09; na čelik za armiranje se odnosi prilog B) i njegovim izmjenama i dopunama (NN 
14/10,125/10,136/12).  
 
Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se 
uređuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevinskih proizvoda (Pravilnik o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 
103/08,147/09,87/10,129/11) 
 
Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje i zavarene mreže: 
Čelik  B 500 razreda duktilnosti B   
Zavarene mreže  B 500 duktilnosti B   
 
Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te prema nizu 
normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
Ispituju se slijedeća svojstva čelika za armiranje: 
- granica razvlačenja, 
- vlačna čvrstoća, 
- postotak ukupnog izduljenja kod maksimalne sile,  
- povratno savijanje. 
 
 
RAZREDBA BETONA – SPECIFIKACIJE BETONA 
 
Beton i armirani beton će se proizvoditi, ugrađivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: 
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i HRN EN 13670-1 "Izvođenje betonskih konstrukcija", te 
u njima propisanim normama.  
 
Beton nosive konstrukcije građevine je u elementima koji su u prostorijama utjecaja vanjske vlažnosti zraka 
tj. klasa izloženosti je XC3 dok su pojedini elementi na vanjskim stranama konstrukcije (temeljna ploča, 
zidovi, stropna ploča) klase izloženosti XC2. Na konstrukciju nema štetnih utjecaja soli za odmrzavanje. 
Cijela građevina je ukopana pa su svi vanjski elementi hidroizolirani tako da nema mogućnosti korozije 
armature uslijed kvašenja vodom, vlagom. Usvojiti će se jedinstveni zaštitni sloj na vanjskim i unutarnjim 
stranama ab konstrukcije. Svi betoni radi razreda okoliša su C30/37 . 
 
Za sve betone je potrebno osigurati srednju otpornost na dubinu prodiranja vode koja se određuje u skladu 
s normom HRN EN 12390-8. Maksimalno dozvoljena dubina prodiranja vode je 25mm. U skladu s 
navedenim osigurati recepture betona da se navedeno postigne (dodavanje superplastifikatora). 
 
Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su: 
a)  Nosivi elementi konstrukcije – svi ab elementi 
 Oznaka klase B1 
OSNOVNI ZAHTJEVI  
razred tlačne čvrstoće C30/37 
razred izloženosti XC3 
najveće zrno agregata, mm 32 
razred sadržaja klorida Cl  0,4 
v/c omjer, max 0,55 
razred konzistencije, (cm) S2 
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min. količina cementa (kg)  300 
b)   Nearmirani elementi konstrukcije - podložni beton i elementi koji nemaju armaturu  
 Oznaka klase B2 
OSNOVNI ZAHTJEVI  
razred tlačne čvrstoće C12/15 
razred izloženosti  X0 
najveće zrno agregata, mm 32 
 
 
SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA 
 
Proizvodnja betona smije početi na temelju recepture bazirane na temelju početnih ispitivanja materijala i 
betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti izvođenja radova i program kontrole kvalitete), 
s time da receptura bude odobrena od Nadzornog inženjera. 
 
Usvojenom optimalnom recepturom treba postići kompaktan beton sa što manjom količinom cementa. 
Sastav mora sadržavati težinske postotke pojedinih frakcija agregata, količinu i vrstu cementa i eventualnih 
dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna svojstva gotovog betona, te dokumentaciju o 
izvoru i kvaliteti upotrijebljenih materijala. Izvođač može započeti sa radovima tek nakon dobivanja 
pismenog odobrenja od Nadzornog inženjera. Odobrenje proizvodnje betona od Nadzornog inženjera ne 
znači da je Izvođač lišen odgovornosti za slučaj eventualnog neuspjeha u postizanju čvrstoća betona, već 
je dužan ukloniti nekvalitetan beton. 
 
 
ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 
 
Informacije korisnika betona proizvođaču. 
Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 
• datum isporuke,  
• vrijeme i  
• količinu,  
i  informirati proizvođača o: 
• posebnom transportu na gradilište, 
• posebnim postupcima ugradnje, 
• ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine ili bruto 
težine. 
 
Informacije proizvođača betona korisniku 
Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne 
ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. 
Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako 
odgovara korisniku.  
Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i 
referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o 
klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 
Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja 
betonom. 
 
Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton  
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom 
isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije: 
• ime tvornice betona, 
• serijski broj otpremnice, 
• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
• broj vozila, 
• ime kupca, 
• ime i lokacija gradilišta, 
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• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
• količina betona u m3, 
• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206, 
• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 
• vrijeme kad beton stiže na gradilište, 
• vrijeme početka istovara, 
• vrijeme završetka istovara. 
 
Otpremne informacije za gradilišni beton 
Odgovarajuća informacija tražena podpoglavljem 2.1.3. za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton 
proizveden na velikom gradilištu, ili kad uključuje više tipova betona. 
 
Konzistencija pri isporuci 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima 
voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za 
dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu 
prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode 
ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.  
  
Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 
Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima sukladnosti 
prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je 
integralni dio kontrole proizvodnje.  
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema 
normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih 
utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim 
uvjetima. 
Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u ovom 
poglavlju.  
Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona 
i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  
Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba ih 
uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja 
isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 
Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi daljnjim 
akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.   
 
Kontrola proizvodnje 
Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet 
kontrole proizvodnje. 
Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima. 
 
To uključuje: 
• izbor materijala, 
• projektiranje betona, 
• proizvodnju betona, 
• preglede i ispitivanja, 
• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme  
• kontrolu sukladnosti . 
 
Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000. 
Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak 
i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 EN 
206. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba 
evidentirati izvještajima. 
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Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima),  Izvještaje o 
kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 
 
Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi I 
sljedeće: 
a) početno ispitivanje kad je traženo 
b) kontrolu proizvodnje  
c) kontrolu sukladnosti  
 
Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati 
ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 
Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  
Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog (vezanog) hidrauličnim vezivom kao dio kolničke 
konstrukcije ugrađuje se, u pravilu, između nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva i 
bitumeniziranog nosivog sloja autocesta i cesta s vrlo teškim i teškim prometnim opterećenjem. 
Vezani nosivi sloj izrađuje se od materijala opisanih idućim uvjetima. Specificiraju se vrste materijala, 
zahtjevi njihove kakvoće i ugradljivosti, kao i zahtjevi kakvoće ugrađenog nosivog sloja. Ugrađeni nosivi 
sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziran hidrauličnim vezivom u smjesi zrnja osnovnog zrnatog 
kamenog materijala, mješavini osnovnog materijala veziva i vode, te debljini i položaju treba biti sukladan 
projektu, odnosno OTU. Nosivi sloj stabiliziran hidrauličnim vezivom čini mješavinu kamenog materijala 
određenog stupnja zrnatosti s hidrauličnim vezivom i vodom. Glavna značajka kakvoće ovog sloja jest 
čvrstoća (nosivost) što se izražava tlačnom čvrstoćom i stupnjem zbijenosti. 
 
Stabilizacijska mješavina sastavljena je od zrnatog kamenog materijala određene granulacije, hidrauličnog 
veziva određene klase u točno određenoj količini i optimalne količine vode, koja je dostatna za hidrataciju 
hidrauličnog veziva i obavijanje zrna, a određena je prethodnim sastavom. 
Stupanj zbijenosti je omjer između suhe prostorne mase ugrađenog sloja određene prema normi HRN 
U.B1.016 i maksimalne suhe prostorne mase određene po modificiranom Proctorovu postupku prema 
normi HRN U.B1.048, izražen kao postotak. 
 
Tlačna čvrstoća je omjer jednoaksijalne sile i površine ispitnog uzorka na koju sila djeluje, uz slobodno 
bočno širenje, a prema normi HRN U.B1.030. 
 
 
ARMIRAČKI RADOVI 
 
Općenito: 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku 
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta 
upućuje.  
 
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se  
odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.  
Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do 
njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije.  
 
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
-  provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za  čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 
svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 
-  provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  te 
u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 
 
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 
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- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi 
uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
-  savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 
Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature  
 
Obračun: 
Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama * do 12 mm i preko * 14 mm po kg, 
neovisno o profilu, a za mrežasto varene mreže bez obzira na profil. 
Cijena armature uključuje rezanje na određenu dužinu savijanja, kuke vezne žice, čišćenje, postavljanje i 
fiksiranje u točan položaj, kao i podmetače za održanje odstojanja od oplate. Armatura se obračunava 
prema teoretskim težinama iz tablica i dužinama iz nacrta. 
Otpadni materijal, projektom nepredviđeni preklopi i pomoćni jahač, uključeni su u cijenu. Potrebni nosači 
za ugrađivanje armature i visokim nosačima, temeljima i sl. obračunavaju se kao armatura. 
Zavarivanje šipki obračunava se posebno samo onda ako je to izričito zahtijevano projektom. Međutim, 
ako stavka u troškovniku predviđa zavarivanje armature u svom opisu onda je i to uključeno u jediničnu 
cijenu stavke. 
Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika 
i profila, ovisno o mogućnosti dobave. 
 
 
 
PROGRAM KONTROLE GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 
 
1. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 
 - tehnički opis 
 - dokaz temeljnih zahtjeva za građevinu 
 - program kontrole i osiguranja kvalitete 
 - procjena troškova gradnje 
 - priloženi nacrti. 
 
2. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom projektu obavezan je dobaviti izvođač, sve prema 
specifikaciji materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima. 
 
3. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju imati odgovarajući atest i certifikat kojima se dokazuje kvaliteta 
ugrađenog materijala i opreme 
 
4. Naručilac je obvezan osigurati stalan nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 
 
5. Naručilac je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje 
nadzora nad izvedbom. 
 
6. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika rukovodioca radova imenovati prije početka radova i 
o tome pismeno izvjestiti naručioca. 
 
7. Naručilac se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom 
predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova, obilaziti radilište i s rukovodiocem radova 
zajednički rješavati nastale probleme. 
 
8. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem preko osoba ovlaštenih 
za vršenje nadzora. 
 
9. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati 
i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u dnevnik. 
 
10. Izvođač je obvezan prilikom izvedbe obavljati Zakonom propisana ispitivanja ugrađenog materijala i 
upisivati ih u dnevnik. 

https://www.arhitektonskistudio-daad.eu


INVESTITOR: GRAD KLANJEC, Klanjec, Trg Mira 11 
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA 
LOKACIJA:  Lučelnica Tomaševečka bb, 49290 Lučelnica Tomaševečka; k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec 
PROJEKTANT:  Damir Jaković, dipl.ing.arh., A 4118 
IZRADIO:  ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o., Selska cesta 116C, 10000 Zagreb 
 

 
 
 mob: +385 (0)95 799 91 24, mail: info@arhitektonskistudio-daad.eu str. 57 
Zagreb, prosinac 2021. GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT TD 2111-A 

 
11. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima. 
 
12. Obavijest o završetku radova izvođač je obvezan dostaviti pismeno naručiocu. 
 
13. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, 
naručilac je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke 
ispravnosti. 
 
14. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac. 
 
15. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim 
uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti naručiocu prije 
izvršenja tehničkog pregleda. 
 
16. Poslije tehničkog pregleda izvršiti će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i naručioca i 
to u najkraćem mogućem roku. 
 
17. Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih radova, te 
konačni obračun radova. Kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog 
tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. 
 
19. U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom 
izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 
 
20. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene 
opreme i instalacije. 
 
 
DOKAZIVANJE KVALITETE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I OPREME 
 
Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova 
kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikata sukladnosti prema posebnom Zakonu. 
 
 
PROVJERA UGRAĐENIH MATERIJALA: 
 
1. Atesti ugrađenog betona, te materijala od kojeg je sastavljen 
2. Atesti svih ugrađenih materijala 
3. Atesti ugrađenih završnih podnih materijala i veznih sredstava 
4. Atest za ugrađenu bravariju 
 
 
PROVJERA IZVEDENIH RADOVA I UGRAĐENE OPREME 
 
1. Atesti ugrađenog materijala i opreme 
 

 
  

https://www.arhitektonskistudio-daad.eu


INVESTITOR: GRAD KLANJEC, Klanjec, Trg Mira 11 
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA 
LOKACIJA:  Lučelnica Tomaševečka bb, 49290 Lučelnica Tomaševečka; k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec 
PROJEKTANT:  Damir Jaković, dipl.ing.arh., A 4118 
IZRADIO:  ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o., Selska cesta 116C, 10000 Zagreb 
 

 
 
 mob: +385 (0)95 799 91 24, mail: info@arhitektonskistudio-daad.eu str. 58 
Zagreb, prosinac 2021. GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT TD 2111-A 

2.1.4.  TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
 
Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za koje je 
dokazana njihova uporabljivost prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o 
građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) i Tehničkom propisu o građevnim 
proizvodima (NN 35/18, 104/19). 
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz 
svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da 
kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno 
projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim onih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove 
nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 
 
NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 
Način zbrinjavanja građevnog otpada koji nastaje tijekom izgradnje građevine potrebno je uskladiti s načinom 
gospodarenja građevnim otpadom propisanim Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/20), Pravilnikom 
o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), a temeljem Zakona o gospodarenju otpadom 
(NN 84/21). 
 
Građevni otpad nastao tijekom izgradnje građevine, ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na 
lokacijama koje nisu za to predviđene. 
 
Posjednik građevnog otpada dužan je snositi troškove gospodarenja građevnim otpadom i osigurati uvjete za 
odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada, što povjerava ovlaštena osoba. 
Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno 
skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada. Ovlaštena osoba obavlja djelatnost gospodarenja 
građevnim otpadom u reciklažnim dvorištima na stacionarnim uređajima za oporabu, odnosno na gradilištu 
gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnog uređaja. 
 
U slučajevima kada nije moguće materijalno i/ili energetski uporabiti građevni materijal i ponovno ga uporabiti 
u skladu s odredbama Pravilnika ili u slučaju kad građevni otpad nastaje uklanjanjem postojećih građevina ili 
njihovih dijelova, može se obavljati odlaganje građevnog otpada. U tom slučaju će se građevni otpad 
predviđen za odlaganje predati ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima 
propisanim posebnim propisom. 
 
OPIS NAČINA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA 
 
Prilikom izgradnje predmetne građevine i njene uporabe nije predviđen nastanak opasnog otpada prema 
Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 
39/09). 
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2.1.5.  PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 
OBUJAM ZGRADE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
Izračun u skladu s Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) i 
Pravilnikom o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14). 
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ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE 
 

 
 
 
Obujam zgrade za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
Izračun u skladu s Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/2019) 
i Pravilnikom o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/2014). 

 
 
Hodne plohe i plohe obložene antistres gumenom podlogom izvode se u površini od 151,75 m2. 
 
 
Površina za obračun komunalnog i vodnog doprinosa iznosi 151,75 m2. 
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2.1.6.  ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
 
Procjena ukupnih troškova građenja (i opreme) iznosi 300.000,00 kn (bez PDV-a).  
 
 
 
 
 

Izradio: 
Damir Jaković, dipl.ing.arh. 
Ovlašteni arhitekt 
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2.2.   GRAFIČKI PRILOZI 
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K.o. TOMAŠEVEC
k.č.br.: 1021/3

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KLANJEC

Stanje na dan: 24.11.2021.
OSS evidencijski broj: 998807/2021

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000

Izvorno mjerilo 1:1

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 
i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.

Kontrolni broj: 9311300d43a576
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.
uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj
dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade
isprave.
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Arhitektonski Studio DAAD

Mjerilo 1:500

SITUACIJSKI SNIMAK STVARNOG STANJA
na katastarskoj čestici 1021/3

u k.o. TOMAŠEVEC
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Službena osoba:  
Mira Hrbud-Kolar , viši ekonomist
ovlaštena katastarska referentica

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KLANJEC

KLASA:  935-07/21-02/21
URBROJ:  541-13-03-01/3 -21-2
KLANJEC, 29.11.2021

Ispostava za katastar nekretnina Klanjec, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 5., te članka 168. st. 3, 
Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)  , a u vezi čl. 70. stavka 
2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i čl.129. Zakona o prostornom 
uređenju (»Narodne novine«, br. 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) rješavajući po zahtjevu DAGOR 
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INTELEKTUALNE USLUGE I 
TRGOVINU, OIB: 50966188893, NOVODVORSKA 5, 49290 KLANJEC, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je elaborat:

10/2021 k.o. Tomaševec, dioba ili spajanje katastarskih čestica, evidentiranje, brisanje ili promjena 
podataka o zgradama ili drugim građevinama i ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske 
izmjere ili tehničke reambulacije na k.č.br. 1021/2 k.o. Tomaševec izrađen od strane ovlaštenog 
geodteskog izvoditelja MLADEN GARŠIĆ (DAGOR DRUŠTVO S OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA INTELEKTUALNE USLUGE I TRGOVINU), NOVODORSKA 5, KLANJEC 
za naručitelja elaborata OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA KLANJEC, ULICA LIJEPE 
NAŠE 41, KLANJEC, klasa: 932-06/21-02/144, urbroj: 541-13-03-01/1-21-3 od 23.11.2021. godine

pregledan i potvrđen od strane ovoga katastarskog ureda, te je temeljem istog/ih provedena promjena u 
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishođenja građevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije 
uporabiti.

Oslobođeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama čl. 9. st. 2. točke 4. Zakona o upravnim 
pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16).

Dostaviti:

DAGOR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INTELEKTUALNE USLUGE 
I TRGOVINU, NOVODVORSKA 5, 49290 KLANJEC, HRVATSKA,

2.  PISMOHRANA

Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

29.11.2021 09:34
Serijski broj 
certifikata

182332326628294454255223430857077762110

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z132859965e781cd0

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -

A.03 POTVRDA KATASTRA
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Mladen Grašić, dipl. ing. geod.
Mladen Grašić, dipl. ing. geod.

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

E-mail: dagor@kr.t-com.hr
www.dagor.hr

Arhitektonski Studio DAAD

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE
br. 1021/3
Mjerilo 1:500

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MIHANOVIĆ", KLANJEC, 
UL. LIJEPE NAŠE 41 (VLASNIK), OIB: 91051804100

1 1/1

NOVAK BISERKA, LUČELNICA TOMAŠEVEČKA 31, 
LUČELNICA TOMAŠEVEČKA, (POSJEDNIK), OIB: 19128135007

2 1/1

LOVREK DRAGUTIN, LUČELNICA TOMAŠEVEČKA 35, 
LUČELNICA TOMAŠEVEČKA, (POSJEDNIK), OIB: 22180690357

3 1/1

1 443452.70 5099916.84
2 443470.47 5099913.26
3 443506.56 5099905.99
4 443508.78 5099917.50
5 443497.97 5099919.93
6 443462.94 5099927.81
7 443457.17 5099929.28
8 443454.12 5099929.85

LOMNE TOČKE GRAĐEVNE ČESTICE
Točka Y X

9 443453.31 5099921.56

A.04 GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE
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GRAD KLANJEC
Trg Mira 11, Klanjec

studeni 2021. A.05

GLAVNI PROJEKT SITUACIJA
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:500

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec
Lučelnica Tomaševečka bb, Lučelnica
Tomaševečka

DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT / PROJEKTANT:

BROJ PROJEKTA:

2111-AARHITEKTONSKI PROJEKT
MAPA:

ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o.
Selska cesta 116C, ZAGREB
OIB 18994860600
+385 (0)95 799 91 24
 info@arhitektonskistudio-daad.eu
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GLAVNI PROJEKT TLOCRT - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:100

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec
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Tomaševečka
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GLAVNI PROJEKT TLOCRT - PODNE OBLOGE
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:100
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GLAVNI PROJEKT TLOCRT - DJEČJE SPRAVE, URBANA OPREMA I OGRADA
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:100
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GLAVNI PROJEKT TLOCRT - TEMELJI ZA SPRAVE
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:100

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec
Lučelnica Tomaševečka bb, Lučelnica
Tomaševečka
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GLAVNI PROJEKT TLOCRT - HORTIKULTURNO UREĐENJE
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:100

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec
Lučelnica Tomaševečka bb, Lučelnica
Tomaševečka
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GLAVNI PROJEKT KARAKTERISTIČNI PRESJECI
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:20

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec
Lučelnica Tomaševečka bb, Lučelnica
Tomaševečka

DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT / PROJEKTANT:

BROJ PROJEKTA:

2111-AARHITEKTONSKI PROJEKT
MAPA:

ARHITEKTONSKI STUDIO DAAD d.o.o.
Selska cesta 116C, ZAGREB
OIB 18994860600
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 info@arhitektonskistudio-daad.eu

8 promjenjiva širina 8

- betonski opločnici  6 cm
- kameni agregat (2-4mm) 2-4 cm
- kameni agregat (0-32mm) 20 cm
- geotekstil 200 g/m2

- zbijena posteljica

20
2-

4
6

8 promjenjiva širina 8

- gumena sigurnosna podloga 4 cm
- kameni agregat (6-32mm) 15 cm
- geotekstil 200 g/m2

- zbijena posteljica

15
4

KARAKTERISTIČNI PRESJEK KROZ HODNU PLOHU OPLOČENU BETONSKIM OPLOČNICIMA

KARAKTERISTIČNI PRESJEK KROZ HODNU PLOHU S GUMENOM SIGURNOSNOM PODLOGOM



GSPublisherVersion 0.0.100.100

GRAD KLANJEC
Trg Mira 11, Klanjec
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GLAVNI PROJEKT DETALJI OGRADE
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:
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IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec
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* detalji panelne ograde su ilustrativni i ovise o odabranom proizvodu koji se planira ugraditi!

POPREČNI PRESJEK
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studeni 2021. A.13

GLAVNI PROJEKT NACRTI SPRAVE 1 I 2 - NJIHALJKA S DVIJE OPRUGE I LJULJAČKA S BABY
SJEDALICOM

ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:50

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
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Tomaševečka
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* detalji su ilustrativni i ovise o odabranom proizvodu koji se planira ugraditi!

POGLED 2

TLOCRT LJULJAČKA S BABY SJEDALICOM

POGLED

TLOCRT
NJIHALJKA S DVIJE OPRUGE
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GLAVNI PROJEKT NACRTI SPRAVE 3 I 4 - TORANJ S TOBOGANIMA I VRTULJAK
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:50

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA
k.č.br. 1021/3 k.o. Tomaševec
Lučelnica Tomaševečka bb, Lučelnica
Tomaševečka
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MAPA:
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+385 (0)95 799 91 24
 info@arhitektonskistudio-daad.eu
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POGLED 1

* detalji su ilustrativni i ovise o odabranom proizvodu koji se planira ugraditi!

POGLED 2

TLOCRT

POGLED

TLOCRT
TORANJ S TOBOGANIMA

VRTULJAK
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studeni 2021. A.15

GLAVNI PROJEKT NACRTI SPRAVE 5 - METALNA LJULJAČKA S KOŠAROM
ZOP: BROJ LISTA:MJERILO:

Damir Jaković, dipl.ing.arh.

FAZA: SADRŽAJ LISTA:

GRAĐEVINA:

NARUČITELJ:

1:50
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